

बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना
तकनीकी निविदा समिति के बैठक की कार्यवाही

File No.- BMSIC/75030/09-2025

NIT No.-BMSICL/Infra/17/2025

आज दिनांक:-18/09/2025 को बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना के सभाकक्ष में उपरोक्त NIT-17/2025 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु प्राप्त तकनीकी बिड के मूल्यांकन एवं निष्पादन हेतु निविदा समिति की बैठक मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना) बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्न पदाधिकारियों ने भाग लिए:-

- (1) श्री इम्तियाज अहमद, मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना) बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना-अध्यक्ष
- (2) संयुक्त सचिव -सह- प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना- सदस्य
- (3) श्री राम मोहन सिंह, महाप्रबन्धक (परियोजना), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (4) श्री हरेन्द्र राम, महाप्रबन्धक (प्रोक्यूरमेंट), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (5) श्री प्रिय रंजन राजू, प्रभारी आधारभूत संरचना, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना-सदस्य
- (6) श्री रमेन्द्र कुमार, महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (7) श्री, रामा शंकर प्रसाद, उप महाप्रबन्धक (मुख्यालय), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (8) श्री, मनीष कुमार, उप महाप्रबन्धक (निविदा), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य

निगम द्वारा निविदा आमंत्रण संख्या-BMSICL/Infra/17/2025 दिनांक 23/05/2025 के द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु ई-टेंडर पद्धति से निविदा आमंत्रित की गई थी। उक्त निविदा के प्रकाशन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सं0- BMSIC/75030/09-2025/2037, दिनांक:-23/05/2025 द्वारा निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पटना को राज्य के प्रमुख विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु अनुरोध किया गया। फलस्वरूप सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन दिनांक:-30/05/2025 को दैनिक जागरण एवं अन्य समाचार पत्रों में किया गया, जिसका विज्ञापन संख्या-PR-004530 (B & C) 2025-26 है। निविदा के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु उक्त निविदा का प्रकाशन निगम के वेबसाईट www.bmsicl.gov.in एवं <https://eproc2.bihar.gov.in> पर भी किया गया।

निविदा आमंत्रण के पश्चात् विभिन्न निविदादाताओं से प्राप्त निविदाओं को ई-प्रोक्यूरमेंट 2 के वेबसाईट पर दिनांक:-08/07/2025 को खोला गया। तकनीकी बीड के अभिलेखों की जाँच व तकनीकी मूल्यांकन किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि भाग लेने वाले निविदाकार द्वारा एस0बी0डी0 की कंडिका-4.5(A) a, 4.5(A) b, 4.5(A) c, 4.5(A) d एवं 4.5(A) e के तहत समर्पित किये गये समान प्रकृति कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र की जाँच में यदि अनुभव प्रमाण-पत्र फर्जी/जाली/गलत पाया जाता है, तो उक्त संबंधित निविदादाता पर बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के तहत समुचित कार्रवाई की जायेगी। तदोपरांत निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा दस्तावेज में वर्णित शर्तों के आलोक में प्राप्त निविदाओं को तकनीकी तुलनात्मक विवरणी के आधार पर समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गए :-

ग्रुप संख्या:- 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 62 एवं 65 के कार्य हेतु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त ग्रुपों की निविदा को पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।



ग्रुप संख्या:— 01, 04, 05, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 48, 57, 58, 59 एवं 64 के कार्य हेतु एकल निविदा प्राप्त हुई है। एकल निविदा प्राप्त होने के कारण उक्त ग्रुपों की निविदा को पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:—02 Construction of 7 Health & Wellness Centre at Block-Biraul, Tardih, Bahedi and Hayaghat, Dist.-Darbhanga, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि ₹ 3,44,96,241.00 (तीन करोड़ चौवालीस लाख छियानवे हजार दो सौ एकतालीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:— इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:—

2.1 DYNAMIC INFOTATECH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित दस्तावेज में वित्तीय बिड शीट संलग्न किया गया है, जो उचित प्रतित नहीं होता है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित EMD समर्पित किया गया है, जो Term Deposit Receipt के रूप में है, जो Nit की कंडिका 4.A (v) c के अनुरूप नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE Licence “DYNAMIC INFOTATECH” के नाम से है परंतु निविदादाता द्वारा “DYNAMIC INFOTATECH” के नाम से निविदा समर्पित की गई है।
- (v) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी दस्तावेज “DYNAMIC INFOTATECH” के नाम से है परंतु निविदादाता द्वारा eproc2 पर “DYNAMIC INFOTATECH” के नाम से निविदा समर्पित की गई है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

2.2 GULAB AND CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं किया गया है, साथ ही यह कार्य Civil Contract Work का है, यह भी स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदा अभिलेख के साथ समर्पित “Similar work” का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-03 Construction of 10 Health & Wellness Centre at Block-Hanumannagar, K.Asthan and Satighat, Dist.-Darbhanga, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 4,92,80,345.00** (चार करोड़ बानवे लाख अस्सी हजार तीन सौ पैतालीस रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

3.1 DYNAMIC INFOTATECH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित दस्तावेज में वित्तीय बिड शीट संलग्न किया गया है, जो उचित प्रतित नहीं होता है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित EMD समर्पित किया गया है, जो Term Deposit Receipt के रूप में है, जो Nit की कंडिका 4.A (v) c के अनुरूप नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE Licence “DYNAMIC INFOTATECH” के नाम से है परंतु निविदादाता द्वारा “DYNAMIC INFOTATECH” के नाम से निविदा समर्पित की गई है।
- (v) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी दस्तावेज “DYNAMIC INFOTATECH” के नाम से है परंतु निविदादाता द्वारा eproc2 पर “DYNAMIC INFOTATECH” के नाम से निविदा समर्पित की गई है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

3.2 GULAB AND CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं किया गया है, उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदा अभिलेख के साथ समर्पित “Similar work” का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

- 3.1 WEITI CLAN PVT. LTD. :-** उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

ग्रुप संख्या:-06 Construction of 08 Health & Wellness Centre at Block-Keoti and Singhwara, Dist.-Darbhanga, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि **रु० 3,94,24,276.00** (तीन करोड़ चौरानवे लाख चौबीस हजार दो सौ छिहत्तर रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

- 6.1 LITTLEPAY TECHNOLOGY PVT. LTD. :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र जाँचोपरांत संबंधित विभाग के पत्रांक-25/T-69(T), दिनांक-07.08.2025 से पाया गया कि अनुभव प्रमाण पत्र में किए गये हस्ताक्षर जिस पदाधिकारी का है वे 28.02.2019 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
- (ii) उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

- 6.2 DYNAMIC INFTECH :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित दस्तावेज में वित्तीय बिड शीट संलग्न किया गया है, जो उचित प्रतित नहीं होता है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित EMD समर्पित किया गया है, जो Term Deposit Receipt के रूप में है, जो Nit की कंडिका 4.A (v) c के अनुरूप नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE Licence “DYNAMIC INFOTECH” के नाम से है परंतु निविदादाता द्वारा “DYNAMIC INFTECH” के नाम से निविदा समर्पित की गई है।
- (v) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी दस्तावेज “DYNAMIC INFTECH” के नाम से है परंतु निविदादाता द्वारा eproc2 पर “DYNAMIC INFTECH” के नाम से निविदा समर्पित की गई है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-07 Construction Of 14 Health & Wellness Centre At Block- Chiraiya, Mehsi, Madhuban And Pakridayal, Dist.- East Champaran, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 6,90,33,027.00 (छः करोड़ नब्बे लाख तेतीस हजार सताईस रूपया मात्र)** एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

7.1 GULAB AND CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं किया गया है, उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदा अभिलेख के साथ समर्पित “Similar work” का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

7.2 BUILDIOS LLP :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र जाँचोपरांत संबंधित विभाग के पत्रांक-25/T-69(T), दिनांक-07.08.2025 से पाया गया कि अनुभव प्रमाण पत्र में किए गये हस्ताक्षर जिस पदाधिकारी का है वे 28.02.2019 को सेवानिवृत्त हो चुके है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-08 Construction of 12 Health & Wellness Centre at Block- Dhaka, Ghorasahan, Sugauli, Harsidhi, Areraj, Kotwa, Piprakothi and Sangrampur, Dist.- East Champaran, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 5,91,71,166.00 (पाँच करोड़ इकानवे लाख एकहत्तर हजार एक सौ छियासठ रूपया मात्र)** एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

8.1 GULAB AND CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं किया गया है, साथ ही यह कार्य Civil Contract Work का है, यह भी स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित “Similar work” का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

8.2 WEITI CLAN PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 के वित्तीय विवरणी में Civil Contract work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022–23 के वित्तीय विवरणी के UDIN सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में Turn over अंकित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-09 Construction of 13 Health & Wellness Centre at Block- Manjha, Shidhbaliya, Baikunthpur, Hathua, Vijaipur, Kuchaikote and Thawe, Dist.- Gopalganj, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 6,38,52,475.00** (छः करोड़ अड़तीस लाख बावन हजार चार सौ पचहत्तर रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

9.1 ASHCO INFRA :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के वित्तीय विवरणी में Combined Profit & Loss Statement जो कि निविदादाता Bajrang Enterprise एवं Ashco Infra के नाम से है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि निविदादाता Ashco Infra का Annual Turn over कितना है, परिणाम स्वरूप उनकी Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकती है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** लेने का अनुशंसा किया गया।

9.2 **DESTINY IT SERVICES PVT. LTD.** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 के वित्तीय विवरणी में Civil Contract work का कार्य किया गया है, स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 के लिए Provisional Profit & Loss Statement समर्पित किया गया है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

9.3 **TRANS ENERGY & CONSTRUCTION COMPANY** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के UDIN Generated Sheet में अंकित Turnover तथा Balance Sheet में अंकित Turnover Mismatch पाया गया है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022–23 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-10 Construction of 12 Health & Wellness Centre at Block- Hathua, Kateya, Phulwariya, Thawe, Uchkagaon, Baikunthpur, Kuchaikote and Phulwariya, Dist.- Gopalganj, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि ₹ 5,89,40,746.00 (पाँच करोड़ नवासी लाख चालीस हजार सात सौ छियालीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

10.1 **DESTINY IT SERVICES PVT. LTD.** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के वित्तीय विवरणी में Civil Contract work का कार्य किया गया है, स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के लिए Provisional Profit & Loss Statement समर्पित किया गया है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

10.2 GULAB AND CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं किया गया है, उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित “Similar work” का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Registration समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

10.3 MAA VINDHYAVASINI ENTERPRISES :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Similar work, PHE, Electrical, RCC/PCC एवं Brick work का अनुभव प्रमाण पत्र Private कार्य का संलग्न किया गया है परंतु उक्त कार्य का TDS एवं Photograph संलग्न नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

10.4 SANJEEV KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं “Civil Contract Work” स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-20 Construction of 14 Health & Wellness Centre at Block- Kumarkhand, Shankarpur and Singheshwar, Dist.- Madhepura, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 7,01,75,620.00** (सात करोड़ एक लाख पचहत्तर हजार छः सौ बीस रुपया मात्र) कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

20.1 DYNAMIC INFOTATECH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित दस्तावेज में वित्तीय बिड शीट संलग्न किया गया है, जो उचित प्रतित नहीं होता है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित EMD समर्पित किया गया है, जो Term Deposit Receipt के रूप में है, जो Nit की कंडिका 4.A (v) c के अनुरूप नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE Licence “DYNAMIC INFOTATECH” के नाम से है परंतु निविदादाता द्वारा “DYNAMIC INFOTATECH” के नाम से निविदा समर्पित की गई है।
- (v) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी दस्तावेज “DYNAMIC INFOTATECH” के नाम से है परंतु निविदादाता द्वारा eproc2 पर “DYNAMIC INFOTATECH” के नाम से निविदा समर्पित की गई है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

20.2 AASTHA CONSTRUCTION :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच संबंधित विभाग से कराए जाने के उपरांत पाया गया कि उक्त अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से निर्गत नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-26 Construction of 10 Health & Wellness Centre at Block- Kurhani and Marwan, Dist.- Muzaffarpur, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रू0 4,92,30,359.00 (चार करोड़ बानवे लाख तीस हजार तीन सौ उनसठ रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

26.1 ADARSH CONSTRUCTION :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के वित्तीय विवरणी में “GST” एवं “Civil Contract Work” स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि UDIN सत्यापन के क्रम में Mismatch है एवं GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Brick work की मात्रा एवं Liquid Asset की राशि निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

26.2 I TECH INDIA :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

26.3 GULAB AND CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

ग्रुप संख्या:-27 Construction of 10 Health & Wellness Centre at Block- Motipur, Dist.- Muzaffarpur, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रू0 4,92,30,359.00 (चार करोड़ बानवे लाख तीस हजार तीन सौ उनसठ रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

27.1 THE TECHNOLOGY HUB :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

27.2 I TECH INDIA :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

27.3 GULAB AND CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

ग्रुप संख्या:-28 Construction of 08 Health & Wellness Centre at Block- Kanti, Paroo, Saraiya and Sahebaganj, Dist.- Muzaffarpur, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 3,93,84,287.00** (तीन करोड़ तिरानवे लाख चौरासी हजार दो सौ सतासी रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु पाँच निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

28.1 THE TECHNOLOGY HUB :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

28.2 ADARSH CONSTRUCTION :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के वित्तीय विवरणी में “GST” एवं “Civil Contract Work” स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 की वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि UDIN सत्यापन के क्रम में Mismatch है एवं GST स्पष्ट नहीं है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Liquid Asset की राशि निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

28.3 JASN VENTURE PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र जाँचोपरांत संबंधित विभाग के पत्रांक-25/T-69(T), दिनांक-07.08.2025 से पाया गया कि अनुभव प्रमाण पत्र में किए गये हस्ताक्षर जिस पदाधिकारी का है वे 28.02.2019 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

(ii) उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

28.4 GULAB AND CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

28.5 SHASHI RANJAN KUMAR SINGH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच संबंधित विभाग से कराए जाने के उपरांत पाया गया कि उक्त अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से निर्गत नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-29 Construction of 10 Health & Wellness Centre at Block-Benipatti, Kaluahi, Khajauli and Jainagar, Dist.-Madhubani, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रू0 4,99,95,751.00 (चार करोड़ निनानवे लाख पंचानवे हजार सात सौ एकावन रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

29.1 DYNAMIC INFOTATECH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित दस्तावेज में वित्तीय बिड शीट संलग्न किया गया है, जो उचित प्रतित नहीं होता है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित EMD समर्पित किया गया है, जो Term Deposit Receipt के रूप में है, जो Nit की कंडिका 4.A (v) c के अनुरूप नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE Licence “DYNAMIC INFOTATECH” के नाम से है परंतु निविदादाता द्वारा “DYNAMIC INFOTATECH” के नाम से निविदा समर्पित की गई है।
- (v) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी दस्तावेज “DYNAMIC INFOTATECH” के नाम से है परंतु निविदादाता द्वारा eproc2 पर “DYNAMIC INFOTATECH” के नाम से निविदा समर्पित की गई है।
- (vi) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Brick work की मात्रा के संबंध में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

29.2 NEERAJ ENTERPRISES :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Brick work की मात्रा के संबंध में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-39 Construction of 14 Health & Wellness Centre at Block-Ekma, Lahladpur, Jalapur, Manjhi and Mashrakh, Dist.- Saran, Bihar परिमाण विपत्र की राशि रू0 6,60,65,698.00 (छः करोड़ साठ लाख पैसठ हजार छः सौ अठानवे रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

39.1 JITENDRA KUMAR RAI :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 का UDIN अंकित नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

39.2 ASTEFRA BUSINESS PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 की वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि UDIN सत्यापन के क्रम में Mismatch है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र में PHE की राशि निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

39.3 EXPRESSION BUILDTECH PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (v) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2023-24 की वित्तीय विवरणी UDIN अंकित नहीं है।
- (vi) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-44 Construction of 9 Health & Wellness Centre at Block- Siwan Sadar, Dist.- Siwan, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि **रु० 4,37,00,348.00** (चार करोड़ सैंतीस लाख तीन सौ अड़तालीस रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

44.1 DESTINY IT SERVICES PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के वित्तीय विवरणी में Civil Contract work का कार्य किया गया है, स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के लिए Provisional Profit & Loss Statement समर्पित किया गया है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

44.2 BRAJESH KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र में PHE की राशि निर्धारित अर्हता से कम की है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

44.3 GULAB AND CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं किया गया है, उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

(iii) निविदा अभिलेख के साथ समर्पित “Similar work” का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।

(iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Registration समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-45 Construction of 9 Health & Wellness Centre at Block- Mairwa, Ziradei and Nautan, Dist.- Siwan, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 4,37,00,348.00** (चार करोड़ सैंतीस लाख तीन सौ अड़तालीस रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु छः निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

45.1 ASHCO INFRA :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में Combined Profit & Loss Statement जो कि निविदादाता Bajrang Enterprise एवं Ashco Infra के नाम से है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि निविदादाता Ashco Infra का Annual Turn over कितना है, परिणाम स्वरूप उनकी Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकती है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** लेने का अनुशंसा किया गया।

45.2 DESTINY IT SERVICES PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

45.3 GULAB AND CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

45.4 TRANS ENERGY & CONSTRUCTION COMPANY :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के UDIN Generated Sheet में अंकित Turnover तथा Balance Sheet में अंकित Turnover Mismatch पाया गया है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 की वित्तीय विवरणी में अंकेशक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेशक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

45.5 **RAJIV KUMAR** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणी में अंकित Turn over एवं UDIN में अंकित Turn over में mismatch पाया गया।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

45.6 **LUKE ENGICON** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच संबंधित विभाग से कराए जाने के उपरांत पाया गया कि उक्त अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से निर्गत नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-46 Construction of 8 Health & Wellness Centre at Block- Nautan, Ziradei and Mairwa, Dist.- Siwan, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि **रु० 3,88,44,754.00** (तीन करोड़ अठासी लाख चौवालीस हजार सात सौ चौवन रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु पाँच निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

46.1 **ASHCO INFRA** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में Combined Profit & Loss Statement जो कि निविदादाता Bajrang Enterprise एवं Ashco Infra के नाम से है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि निविदादाता Ashco Infra का Annual Turn over कितना है, परिणाम स्वरूप उनकी Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकती है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** लेने का अनुशंसा किया गया।

46.2 KONICO MULTIWINGS PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

46.3 GULAB AND CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

46.4 TRANS ENERGY & CONSTRUCTION COMPANY :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के UDIN Generated Sheet में अंकित Turnover तथा Balance Sheet में अंकित Turnover Mismatch पाया गया है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

46.5 SHREE RADHA TRADING :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में UDIN अंकित नहीं है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Bank Certificate / Liquid Asset से संबंधित दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-47 Construction of 14 Health & Wellness Centre at Block- Darauli and Guthani, Dist.- Siwan, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 6,79,78,320.00** (छः करोड़ उनासी लाख अठहत्तर हजार तीन सौ बीस रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

47.1 ASHCO INFRA :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में Combined Profit & Loss Statement जो कि निविदादाता Bajrang Enterprise एवं Ashco Infra के नाम से है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि निविदादाता Ashco Infra का Annual Turn over कितना है, परिणाम स्वरूप उनकी Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकती है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

47.2 KONICO MULTIWINGS PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2024-25 में Provisional वित्तीय विवरणी संलग्न किया गया है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

47.3 TRANS ENERGY & CONSTRUCTION COMPANY :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के UDIN Generated Sheet में अंकित Turnover तथा Balance Sheet में अंकित Turnover Mismatch पाया गया है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

47.4 RAJIV KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणी में अंकित Turn over एवं UDIN में अंकित Turn over में mismatch पाया गया।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Brick work की मात्र एवं Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-49 Construction of 13 Health & Wellness Centre at Block- Daraundha, Hasanpura and Siswan, Dist.- Siwan, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि **रु० 6,31,22,726.00 (छः करोड़ इकतीस लाख बाईस हजार सात सौ छब्बीस रुपया मात्र)** एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

49.1 ASHCO INFRA :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में Combined Profit & Loss Statement जो कि निविदादाता Bajrang Enterprise एवं Ashco Infra के नाम से है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि निविदादाता Ashco Infra का Annual Turn over कितना है, परिणाम स्वरूप उनकी Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकती है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

49.2 KONICO MULTIWINGS PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

49.3 TRANS ENERGY & CONSTRUCTION COMPANY :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के UDIN Generated Sheet में अंकित Turnover तथा Balance Sheet में अंकित Turnover Mismatch पाया गया है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022–23 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-50 Construction of 10 Health & Wellness Centre at Block- Barharia, Dist.- Siwan, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि **रु० 6,38,52,475.00** (छः करोड़ अड़तीस लाख बावन हजार चार सौ पचहत्तर रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

50.1 ASHCO INFRA :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के वित्तीय विवरणी में Combined Profit & Loss Statement जो कि निविदादाता Bajrang Enterprise एवं Ashco Infra के नाम से है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि निविदादाता Ashco Infra का Annual Turn over कितना है, परिणाम स्वरूप उनकी Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकती है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** लेने का अनुशंसा किया गया।

50.1 I TECH INDIA :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

50.2 GULAB AND CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

50.4 **TRANS ENERGY & CONSTRUCTION COMPANY :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के UDIN Generated Sheet में अंकित Turnover तथा Balance Sheet में अंकित Turnover Mismatch पाया गया है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022–23 की वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-51 Construction of 9 Health & Wellness Centre at Block- Barharia and Pachrukhi, Dist.- Siwan, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 4,37,00,348.00** (चार करोड़ सैंतीस लाख तीन सौ अड़तालीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

51.1 **GYAN TECHNOLOGICAL SYSTEM PVT. LTD. :-** उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

51.2 **UDAY ERECTORS PVT. LTD. :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ केवल दो वित्तीय वर्ष का वित्तीय विवरणी समर्पित की गई है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Similar work, PHE का अनुभव प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2019–20 का है एवं अन्य अनुभव प्रमाण पत्र समरूप कार्य का नहीं है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

51.3 **GULAB AND CO.** :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

ग्रुप संख्या:-52 Construction of 13 Health & Wellness Centre at Block- Basantpur and Goriakothi, Dist.- Siwan, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 6,31,22,726.00** (छः करोड़ इकतीस लाख बाईस हजार सात सौ छब्बीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

52.1 **GYAN TECHNOLOGICAL SYSTEM PVT. LTD.** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में **GST** एवं उक्त कार्य **Civil Contract Work** का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 का **Provisional** वित्तीय विवरणी समर्पित किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

52.2 **GULAB AND CO.** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में **UDIN** अंकित नहीं किया गया है, उक्त कार्य **Civil Contract Work** का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में **GST** स्पष्ट नहीं है।
- (v) निविदा अभिलेख के साथ समर्पित “**Similar work**” का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-53 Construction of 8 Health & Wellness Centre at Block- Bhagwanpur and Maharajganj, Dist.- Siwan, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 3,88,44,754.00** (तीन करोड़ अठासी लाख चौवालीस हजार सात सौ चौवन रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

53.1 **JASN VENTURE PVT. LTD.** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र जाँचोपरांत संबंधित विभाग के पत्रांक-25/T-69(T), दिनांक-07.08.2025 से पाया गया कि अनुभव प्रमाण पत्र में किए गये हस्ताक्षर जिस पदाधिकारी का है वे 28.02.2019 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
- (ii) उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

53.1 **GULAB AND CO.** :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

53.3 **ASIANA CONTRACT PVT. LTD.** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

53.4 **SHIV SHANKAR SINGH CONTRACT PVT. LTD.** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-54 Construction of 8 Health & Wellness Centre at Block- Maharajganj, Dist.- Siwan, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि **रु० 3,88,44,754.00** (तीन करोड़ अठासी लाख चौवालीस हजार सात सौ चौवन रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

54.1 **UDAY ERECTORS PVT. LTD.** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ केवल दो वित्तीय वर्ष का वित्तीय विवरणी समर्पित की गई है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Similar work, PHE का अनुभव प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2019-20 का है एवं अन्य अनुभव प्रमाण पत्र समरूप कार्य का नहीं है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

54.2 BUILDIOS LLP :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र जाँचोपरांत संबंधित विभाग के पत्रांक—25/T-69(T), दिनांक—07.08.2025 से पाया गया कि अनुभव प्रमाण पत्र में किए गये हस्ताक्षर जिस पदाधिकारी का है वे 28.02.2019 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
- (ii) उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

ग्रुप संख्या:-55 Construction of 12 Health & Wellness Centre at Block- Salkhua, Nauhatta and Sattarkatiya, Dist.- Saharsa, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि **रु० 5,89,91,491.00 (पाँच करोड़ नवासी लाख एकानवे हजार चार सौ एकानवे रूपया मात्र)** एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

55.1 SANTOSH KUMAR SINGH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

55.2 VIKASH KUMAR SINGH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022—23 एवं 2023—24 के वित्तीय विवरणी में GST एवं Civil Contract Work है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2024—25 के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-56 Construction of 9 Health & Wellness Centre at Block- Saurbazar, Kahra, Banma Itahri, Patarghat and Sonbarsa, Dist.- Saharsa, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि **रु० 4,42,43,618.00 (चार करोड़ बियालीस लाख तेतालीस हजार छः सौ अठारह रूपया मात्र)** एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

56.1 AASTHA CONSTRUCTION :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच संबंधित विभाग से कराए जाने के उपरांत पाया गया कि उक्त अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से निर्गत नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

56.2 SANTOSH KUMAR SINGH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

56.3 VIKASH KUMAR SINGH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 के वित्तीय विवरणी में GST एवं Civil Contract Work है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2024–25 के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-60 Construction of 13 Health & Wellness Centre at Block- Bhagwanpur, Chehrakala, Mahua and Sahdei Buzuraj, Dist.- Vaishali, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 6,25,02,851.00 (छः करोड़ पच्चीस लाख दो हजार आठ सौ एकावन रुपया मात्र)** एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

60.1 ANJANI KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में दिनांक अंकित नहीं है।

- (iii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 का Provisional वित्तीय विवरणी समर्पित किया गया है।
- (iv) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE की राशि एवं Brick work की मात्रा निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

60.2 BLBM INFRATECH PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ सभी समर्पित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में दिनांक अंकित नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष की वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि UDIN सत्यापन के क्रम में Mismatch है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

60.3 VIKAS KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच संबंधित विभाग से कराए जाने के उपरांत पाया गया कि उक्त अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से निर्गत नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-61 Construction of 13 Health & Wellness Centre at Block- Raghopur, Goraul, Vaishali, Mahnar, Patepur and Hajipur, Dist.- Vaishali, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि **रु० 6,25,02,851.00** (छः करोड़ पच्चीस लाख दो हजार आठ सौ इकावन रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

61.1 ANJANI KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में दिनांक अंकित नहीं है।

- (iii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ वित्तीय वर्ष 2024–25 का Provisional वित्तीय विवरणी समर्पित किया गया है।
- (iv) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE की राशि एवं Brick work की मात्रा निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

61.2 BLBM INFRATECH PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ सभी समर्पित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में दिनांक अंकित नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष की वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि UDIN सत्यापन के क्रम में Mismatch है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

61.3 ROHIT RAJ CONSTRUCTION PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ सभी समर्पित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-63 Construction of 10 Health & Wellness Centre at Block- Narkatiaganj, Jogapatti, Lauriya, Sidhaw, Dist.-West Champaran, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि ₹ 5,00,36,223.00 (पाँच करोड़ छत्तीस हजार दो सौ तेईस रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

63.1 ANISH KUMAR DUBEY :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ सभी समर्पित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 के UDIN दस्तावेज के सत्यापन में Turn over की राशि नहीं दर्शायी गई है।

- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 की वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि UDIN सत्यापन के क्रम में Mismatch है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

63.2 SANJAY KUMAR MISHRA :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ सभी समर्पित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 की वित्तीय विवरणी में अंकित Turn over, UDIN सत्यापन के क्रम में Mismatch है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

उपर्युक्त वर्णित कार्य के संबंध में समिति द्वारा यह भी अनुशंसा किया गया कि तकनीकी निविदा समिति की इस कार्यवाही को दावा/आपत्ति हेतु e-proc 2 एवं निगम के वेबसाईट पर अपलोड किया जाय एवं दिनांक— 24.09.2025 को अपराह्न 03:30 बजे तक ऊपर वर्णित निविदा से संबंधित किसी प्रकार के अभ्यावेदन/आपत्ति प्राप्त होने पर पुनः तकनीकी निविदा समिति के समक्ष लाया जाय एवं अभ्यावेदन/आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए तकनीकी सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा खोले जाने की कार्यवाई की जा सकती है।

अन्त में समिति की बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त की गई।

अनुलग्नक— तुलनात्मक विवरणी।

Sd/-
(मनीष कुमार)
उप महाप्रबंधक (निविदा)

Sd/-
(रामा शंकर प्रसाद)
उप महाप्रबंधक (मुख्यालय)
BMSICL, Patna

Sd/-
(रमेन्द्र कुमार)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा),
BMSICL, Patna

Sd/-
(राम मोहन सिंह)
महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, Patna

Sd/-
(प्रिय रंजन राजू)
प्रभारी आधारभूत संरचना,
राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना

Sd/-
(हरेन्द्र राम)
महाप्रबंधक (प्रोक्युरमेंट)
BMSICL, Patna

ABS/-
संयुक्त सचिव –सह— प्रतिनिधि,
स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना

Sd/-
(इम्तियाज अहमद)
मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, Patna