

बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना
तकनीकी निविदा समिति के बैठक की कार्यवाही

File No.- BMSIC/75030/09-2025

NIT No.-BMSICL/Infra/18/2025

आज दिनांक:-03/11/2025 को बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के सभाकक्ष में उपरोक्त NIT-18/2025 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु प्राप्त तकनीकी बिड के मूल्यांकन एवं निष्पादन हेतु निविदा समिति की बैठक मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना) बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्न पदाधिकारियों ने भाग लिए:-

- (1) श्री इम्तियाज अहमद, मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना) बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना-अध्यक्ष
- (2) संयुक्त सचिव -सह- प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना- सदस्य
- (3) श्री राम मोहन सिंह, महाप्रबन्धक (परियोजना), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (4) श्री हरेन्द्र राम, महाप्रबन्धक (प्रोक्यूरमेंट), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (5) श्री प्रिय रंजन राजू, प्रभारी आधारभूत संरचना, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना-सदस्य
- (6) श्री रमेन्द्र कुमार, महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (7) श्री, रामा शंकर प्रसाद, उप महाप्रबन्धक (मुख्यालय), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (8) श्री, मनीष कुमार, उप महाप्रबन्धक (निविदा), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य

निगम द्वारा निविदा आमंत्रण संख्या-BMSICL/Infra/18/2025 दिनांक 23/05/2025 के द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु ई-टेंडर पद्धति से निविदा आमंत्रित की गई थी। उक्त निविदा के प्रकाशन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सं०-BMSIC/75030/09-2025/2038, दिनांक:-23/05/2025 द्वारा निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पटना को राज्य के प्रमुख विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु अनुरोध किया गया। फलस्वरूप सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन दिनांक:-27/05/2025 को हिन्दुस्तान एवं अन्य समाचार पत्रों में किया गया, जिसका विज्ञापन संख्या-PR-004529 (B & C) 2025-26 है। निविदा के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु उक्त निविदा का प्रकाशन निगम के वेबसाइट www.bmsicl.gov.in एवं <https://eproc2.bihar.gov.in> पर भी किया गया।

निविदा आमंत्रण के पश्चात् विभिन्न निविदादाताओं से प्राप्त निविदाओं को ई-प्रोक्यूरमेंट 2 के वेबसाइट पर दिनांक:-08/07/2025 को खोला गया। तदोपरांत मूल्यांकन करते हुए Clarification प्राप्त करने हेतु तकनीकी मूल्यांकन समिति की दिनांक 18/09/2025 की आहुत बैठक की कार्यवाही को ई-प्रोक 2 के वेबसाइट पर अपलोड किया गया, जिसके उपरांत अभ्यावेदन/आपत्ति प्राप्त थी। तकनीकी बीड के अभिलेखों की जाँच व तकनीकी मूल्यांकन किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि भाग लेने वाले निविदाकार द्वारा एस०बी०डी० की कंडिका-4.5(A) a 4.5(A) b, 4.5(A) c, 4.5(A) d एवं 4.5(A) e के तहत समर्पित किये गये समान प्रकृति कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र, BG की जाँच में यदि अनुभव प्रमाण-पत्र एवं BG फर्जी/जाली/गलत पाया जाता है, तो उक्त संबंधित निविदादाता पर बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के तहत समुचित कार्रवाई की जायेगी। तदोपरांत निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा दस्तावेज में वर्णित शर्तों के आलोक में प्राप्त निविदाओं को तकनीकी तुलनात्मक विवरणी के आधार पर समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गए :-



ग्रुप संख्या:- 03, 25, 29, 33, 34, 36, 37, 38, 43, 49 एवं 50 के कार्य हेतु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त ग्रुपों की निविदा को पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:- 04, 22, 23, 30, 31 एवं 47 के कार्य हेतु एकल निविदा प्राप्त हुई है। एकल निविदा प्राप्त होने के कारण उक्त ग्रुपों की निविदा को पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-01 Construction of 07 Health & Wellness Centre at Block-Arwal and Kaler, Dist- Arwal, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि ₹0 3,31,99,732.00 (तीन करोड़ एकतीस लाख निन्यानबे हजार सात सौ बत्तीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1.1 CARVEZ CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED:- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में Civil Contract Work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 की वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभाव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।
- (v) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है जो मान्य नहीं है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

1.2 BHASKAR CONSTRUCTION :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए:-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2023-24 एवं 2024-25 के वित्तीय विवरणी में Civil Contract Work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2024-25 की वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ NIT कि कंडिका सं0-6 में वर्णित लगातार तीन वित्तीय वर्ष का Balance Sheet समर्पित करना अवश्य है परंतु आपके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2023-24, 2024-25 का Balance Sheet समर्पित किया गया है, जो लगातार तीन वर्षों का नहीं है।
- (v) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Electrical Work की राशि एवं Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।
- (vi) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ इस निविदा के ग्रुप संख्या-19 में वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणी राशि 380.15 लाख दर्शाया गया है, परंतु इस ग्रुप में वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणी राशि 58.84 लाख दर्शाया गया है, जो एक दूसरे का विरोधाभास प्रतीत होता है।
- (vii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अग्रधन की राशि (EMD) जो Online mode में दी गई थी वह अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त दो निविदाओं में से दोनों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Non-Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप इस ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-02 Construction of 13 Health & Wellness Centre at Block-Sonbhadra Bansi Suryapur, Kaler, karpi and Kurtha Dist- Arwal, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रू0 6,16,56,647.00 (छः करोड़ सोलह लाख छप्पन हजार छः सौ सैंतालीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

2.1 ASHOK TRADERS :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए:-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के वित्तीय विवरणी में Civil Contract Work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

(iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHED Licence की वैधता अंकित नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

2.2 DYNAMIC INFRA TECH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित दस्तावेज में वित्तीय बिड शीट संलग्न किया गया है, जो उचित प्रतित नहीं होता है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित EMD समर्पित किया गया है, जो Term Deposit Receipt के रूप में है, जो Nit की कंडिका 4.A (v) c के अनुरूप नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE Licence “DYNAMIC INFOTECH” के नाम से है परंतु निविदादाता द्वारा “DYNAMIC INFRA TECH” के नाम से निविदा समर्पित की गई है।
- (v) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Electrical Licence की वैधता दिनांक—07.06.2025 है, जबकि निविदा आमंत्रण की अंतिम तिथि दिनांक—07.07.2025 है।
- (vi) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Brick work की मात्रा के संबंध में कोई अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त दो निविदाओं में से एक निविदादाता की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप इस ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-05 Construction of 10 Health & Wellness Centre at Block-Amarpur and Shambuganj, Dist-Banka, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रू0 4,70,28,437.00 (चार करोड़ सत्तर लाख अठाईस हजार चार सौ सैंतीस रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

5.1 GYAN TECHNOLOGICAL SYSTEM PVT LTD :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 का Provisional वित्तीय विवरणी समर्पित किया गया है।
- (iii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bank Certificate/Liquid Asset संबंधित दस्तावेज किसी अन्य निविदा की संलग्न की गई है।
- (iv) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

5.2 GOLDEN POLYTUBE :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र समरूप कार्य का नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Electrical work किस वित्तीय वर्ष में किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Brick work का कार्य किस वित्तीय वर्ष में किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य नहीं है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

5.3 GULAB AND CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं किया गया है, उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित “Similar work” का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

5.4 COMSHIP INFRA :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Brick work का कार्य किस वित्तीय वर्ष में किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता को निगम के पत्रांक-523, दिनांक-01.08.2025 से डिबार किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य नहीं है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त चार निविदाओं में से चारों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Non-Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप इस ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-06 Construction of 15 Health & Wellness Centre at Block-Belhar, Chandan and Fullidumar, Dist-Banka, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 7,05,42,657.00** (सात करोड़ पाँच लाख बयालीस हजार छः

सौ संतावन रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

6.1 GYAN TECHNOLOGICAL SYSTEM PVT LTD :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 का Provisional वित्तीय विवरणी समर्पित किया गया है।
- (iii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

6.2 GOLDEN POLYTUBE :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र समरूप कार्य का नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Electrical work एवं Brick work किस वित्तीय वर्ष में किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य नहीं है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

6.3 GULAB AND CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं किया गया है, उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित "Similar work" का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

6.4 COMSHIP INFRA :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Brick work का कार्य किस वित्तीय वर्ष में किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता को निगम के पत्रांक-523, दिनांक-01.08.2025 से डिबार किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य नहीं है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त चार निविदाओं में से चारों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Non-Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप इस ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-07 Construction of 10 Health & Wellness Centre at Block-Banka and Barahat, Dist-Banka, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि ₹0 4,70,28,437.00 (चार करोड़ सत्तर लाख अठाईस हजार चार सौ सैंतीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

7.1 GULAB AND CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं किया गया है, उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित “Similar work” का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

7.2 COMSHIP INFRA :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Brick work का कार्य किस वित्तीय वर्ष में किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता को निगम के पत्रांक-523, दिनांक-01.08.2025 से डिबार किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य नहीं है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

7.3 MADE IT :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त तीन निविदाओं में से तीनों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Non-Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप इस ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-08 Construction of 10 Health & Wellness Centre at Block-Bounsi and Katoria, Dist-Banka, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रू0 4,70,28,437.00 (चार करोड़ सत्तर लाख अठाईस हजार चार सौ सैंतीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

8.1 GULAB AND CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं किया गया है, उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित "Similar work" का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

8.2 COMSHIP INFRA :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Brick work का कार्य किस वित्तीय वर्ष में किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।

उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

9.2 GULAB AND CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं किया गया है, उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित “Similar work” का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।
- (iv) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

9.3 MADE IT :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त तीन निविदाओं में से तीनों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Non-Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप इस ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-10 Construction of 15 Health & Wellness Centre at Block-Jagdishpur, Nathnagar, Sabour, Bihpur, Kharik, Narayanpur, Pirpainti, Gopalpur and Ismailpur, Dist-Bhagalpur, Bihar. परिमाण

(iii) निविदादाता को निगम के पत्रांक-523, दिनांक-01.08.2025 से डिबार किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य नहीं है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

8.3 MADE IT :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त तीन निविदाओं में से तीनों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Non-Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप इस ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-09 Construction of 09 Health & Wellness Centre at Block-Goradih, Kahalgaon, Sonhaula, Shahkund and Sultanganj, Dist-Bhagalpur, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि ₹0 4,38,30,889.00 (चार करोड़ अड़तीस लाख तीस हजार आठ सौ नवासी रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

9.1 GOLDEN POLYTUBE :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र समरूप कार्य का नहीं है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Electrical work एवं Brick work किस वित्तीय वर्ष में किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य नहीं है, फलस्वरूप

विपत्र की राशि रू0 7,30,51,484.00 (सात करोड़ तीस लाख इक्यावन हजार चार सौ चौरासी रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

10.1 GULAB AND CO :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं किया गया है, उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित RCC/PCC work की मात्रा निर्धारित अर्हता से कम की है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित "Similar work" का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

10.2 GOLDEN POLYTUBE :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र समरूप कार्य का नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Electrical work एवं Brick work किस वित्तीय वर्ष में किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य नहीं है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

10.3 COMSHIP INFRA :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Brick work का कार्य किस वित्तीय वर्ष में किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता को निगम के पत्रांक-523, दिनांक-01.08.2025 से डिबार किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य नहीं है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

10.4 MADE IT :-उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त चार निविदाओं में से चारों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Non-Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप इस ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-11 Construction of 11 Health & Wellness Centre at Block-Barhara, Ageion and Charphokari, Dist-Bhojpur, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रू0 5,27,18,019.00 (पाँच करोड़ सत्ताईस लाख अठारह हजार उन्नीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

11.1 MOHHII TECHNOVATION:- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Electrical Licence का Tie-up Agreement संलग्न किया गया है, परंतु यह स्पष्ट द्रष्टव्य नहीं है।

(iii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

11.2 DYNAMIC INFRA TECH:- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित दस्तावेज में वित्तीय बिड शीट संलग्न किया गया है, जो उचित प्रतित नहीं होता है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित EMD समर्पित किया गया है, जो Term Deposit Receipt के रूप में है, जो Nit की कंडिका 4.A (v) c के अनुरूप नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE Licence “DYNAMIC INFOTECH” के नाम से है परंतु निविदादाता द्वारा “DYNAMIC INFRA TECH” के नाम से निविदा समर्पित की गई है।
- (v) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Electrical Licence की वैधता दिनांक—07.06.2025 है, जबकि निविदा आमंत्रण की अंतिम तिथि दिनांक—07.07.2025 है।
- (vi) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Brick work की मात्रा के संबंध में कोई अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

11.3 GULAB AND CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं किया गया है, उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित “Similar work” का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।

(iv) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

11.4 SARVESH KUMAR :-द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22 की वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त चार निविदाओं में से चारों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Non-Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप इस ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-12 Construction of 08 Health & Wellness Centre at Block-Garahani, Koilwar, Udwanthnagar, Jagdishpur and Piro, Dist-Bhojpur, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि ₹0 3,83,40,378.00 (तीन करोड़ तिरासी लाख चालीस हजार तीन सौ अठहत्तर रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु पाँच निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

12.1 MOHHII TECHNOVATION:- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Electrical Licence का Tie-up Agreement संलग्न किया गया है, परंतु यह स्पष्ट द्रष्टव्य नहीं है।

(iii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

12.2 HARINATH SINGH:- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ NIT कि कंडिका सं0-6 में वर्णित लगातार तीन वित्तीय वर्ष का Balance Sheet समर्पित करना अवश्य है परंतु आपके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2023-24, का Balance Sheet समर्पित किया गया है, जो लगातार तीन वर्षों का नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र किसी निजी फर्म का है, जिसका TDS, Photograph एवं CA द्वारा सत्यापित उक्त अनुभव प्रमाण पत्र दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

12.3 GULAB AND CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं किया गया है, उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित "Similar work" का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।
- (iv) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त

आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

12.4 SHOURYA TRADERS :- द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं की गई है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 की वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020–21 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22 के UDIN Generated Sheet में अंकित Turnover तथा Balance Sheet में अंकित Turnover Mismatch पाया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

12.5 M/S SHREE RADHA TRADING:- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच संबंधित विभाग से कराए जाने के उपरांत पाया गया कि उक्त अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से निर्गत नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त पाँच निविदाओं में से एक निविदादाता की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप इस ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-13 Construction of 15 Health & Wellness Centre at Block-Bihia and Shahpur, Dist-Bhojpur, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 7,18,88,210.00** (सात करोड़ अठारह लाख अठासी हजार दो सौ दस रुपया मात्र) कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

13.1 MOHHII TECHNOVATION :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Electrical Licence का Tie-up Agreement संलग्न किया गया है, परंतु यह स्पष्ट द्रष्टव्य नहीं है।
- (iii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

13.2 DYNAMIC INFRA TECH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित दस्तावेज में वित्तीय बिड शीट संलग्न किया गया है, जो उचित प्रतित नहीं होता है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित EMD समर्पित किया गया है, जो Term Deposit Receipt के रूप में है, जो Nit की कंडिका 4.A (v) c के अनुरूप नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE Licence "DYNAMIC INFOTECH" के नाम से है परंतु निविदादाता द्वारा "DYNAMIC INFRA TECH" के नाम से निविदा समर्पित की गई है।
- (v) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Electrical Licence की वैधता दिनांक-07.06.2025 है, जबकि निविदा आमंत्रण की अंतिम तिथि दिनांक-07.07.2025 है।

- (vi) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Brick work की मात्रा के संबंध में कोई अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

13.3 GULAB AND CO :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं किया गया है, उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित “Similar work” का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त तीन निविदाओं में से तीनों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Non-Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप इस ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-14 Construction of 10 Health & Wellness Centre at Block-Khodawandpur, Bakhri and Nawkothe, Dist-Begusarai, Bihar परिमाण विपत्र की राशि **रु0 4,82,51,766.00** (चार करोड़ बिरासी लाख एकावन हजार सात सौ छियासठ रुपया मात्र) कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु सात निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

14.1 AMOD KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

14.2 MOHHI TECHNOVATION :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Electrical Licence का Tie-up Agreement संलग्न किया गया है, परंतु यह स्पष्ट द्रष्टव्य नहीं है।
- (iii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

14.3 M/s DREAM EARTHCON PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच संबंधित विभाग से कराए जाने के उपरांत पाया गया कि उक्त अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से निर्गत नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित RCC/PCC work एवं Brick work किस वित्तीय वर्ष में कितनी मात्रा का किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

14.4 GULAB AND CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं किया गया है, उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित “Similar work” का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।
- (iv) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

14.5 TRANS ENERGY & CONSTRUCTION COMPANY :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के UDIN Generated Sheet में अंकित Turnover तथा Balance Sheet में अंकित Turnover Mismatch पाया गया है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022–23 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त

आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

14.6 MAA CHANDIKA CONSTRUCTION:- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE work के संबंध में कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य नहीं है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

14.7 GANGA YAMUNA CONSTRUCTION PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणी में अंकित UDIN, सत्यापन के क्रम में अमान्य पाया गया।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त सात निविदाओं में से एक निविदादाता की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप इस ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-15 Construction of 10 Health & Wellness Centre at Block-Bachhwara, Birpur and Sadar Begusarai, Dist-Begusarai, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि ₹0 4,82,51,766.00 (चार करोड़ बिरासी लाख इक्कावन हजार सात सौ छियासठ रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

15.1 GULAB AND CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं किया गया है, उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित "Similar work" का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए संबंधित CA द्वारा हस्ताक्षरित Certificate संलग्न किया गया है, जो उपरोक्त अहर्ताओं को पूरा करते हैं।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

15.2 SATHI:- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित "Bid already submitted" के संबंध में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त दो निविदाओं में से दोनों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-16 Construction of 13 Health & Wellness Centre at Block-Chousa, Sadar, Nawanagar and Dumraon, Dist-Bauxar, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रू0 6,32,76,146.00 (छः करोड़ बत्तीस लाख छियहत्तर हजार एक सौ छियालीस रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

16.1 DYNAMIC INFRATECH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित दस्तावेज में वित्तीय बिड शीट संलग्न किया गया है, जो उचित प्रतित नहीं होता है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित EMD समर्पित किया गया है, जो Term Deposit Receipt के रूप में है, जो Nit की कंडिका 4.A (v) c के अनुरूप नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE Licence "DYNAMIC INFOTECH" के नाम से है परंतु निविदादाता द्वारा "DYNAMIC INFRATECH" के नाम से निविदा समर्पित की गई है।
- (v) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Electrical Licence की वैधता दिनांक-07.06.2025 है, जबकि निविदा आमंत्रण की अंतिम तिथि दिनांक-07.07.2025 है।
- (vi) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Brick work की मात्रा के संबंध में कोई अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

16.2 GULAB AND CO :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं किया गया है, उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित “Similar work” का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

16.3 SATHI:- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित “Bid already submitted” के संबंध में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है।
- (iv) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त तीन निविदाओं में से तीनों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Non-Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप इस ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-17 Construction of 11 Health & Wellness Centre at Block-Brahampur and Simri, Dist-Bauxar, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रू0 5,35,41,355.00 (पाँच करोड़ पैंतीस लाख इकतालीस हजार तीन सौ पचपन रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

17.1 GULAB AND CO :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं किया गया है, उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित "Similar work" का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए संबंधित CA द्वारा हस्ताक्षरित Certificate संलग्न किया गया है, जो उपरोक्त अहर्ताओं को पुरा करते हैं।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

17.2 SATHI:- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित "Bid already submitted" के संबंध में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त दो निविदाओं में से दोनों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-18 Construction of 10 Health & Wellness Centre at Block-Paraiya and Guraru, Dist-Gaya, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 4,68,58,191.00** (चार करोड़ अड़सठ लाख अठावन हजार एक सौ

इक्यानवे रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

18.1 GULAB AND CO :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं किया गया है, उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित "Similar work" का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।
- (iv) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

18.2 SATHI :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित "Bid already submitted" के संबंध में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है।
- (iv) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

18.3 SUBHAM SATYAM CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED:- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच संबंधित विभाग से कराए जाने के उपरांत पाया गया कि उक्त अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से निर्गत नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त तीन निविदाओं में से तीनों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Non-Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप इस ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-19 Construction of 12 Health & Wellness Centre at Block-Dobhi, Bankebazar and Dumaria, Dist-Gaya, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि ₹0 5,62,29,829.00 (पाँच करोड़ बासठ लाख उनतीस हजार आठ सौ उनतीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

19.1 GULAB AND CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं किया गया है, उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित “Similar work” का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।
- (iv) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

19.2 BHASKAR CONSTRUCTION :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए:-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2023-24 एवं 2024-25 के वित्तीय विवरणी में Civil Contract Work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-2024 एवं 2024-25 की वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ NIT कि कंडिका सं0-6 में वर्णित लगातार तीन वित्तीय वर्ष का Balance Sheet समर्पित करना अवश्य है परंतु आपके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2023-24, 2024-25 का Balance Sheet समर्पित किया गया है, जो लगातार तीन वर्षों का नहीं है।
- (v) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Brick work की मात्रा, Electrical एवं PHE Work की राशि एवं Bid Capacity निर्धारित अहर्ता से कम की है।
- (vi) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ इस निविदा के ग्रुप संख्या-01 में वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणी राशि 58.84 लाख दर्शाया गया है, परंतु इस ग्रुप में वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणी राशि 380.15 लाख दर्शाया गया है, जो एक दूसरे का विरोधाभास प्रतीत होता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

19.3 U & ME:- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए:-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में Civil Contract Work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2024-25 की वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iv) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bank Certificate/Liquid Asset संबंधित दस्तावेज में संबंधित पदाधिकारी का मोहर नहीं पाया गया है।
- (v) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Electrical Licence की वैधता स्पष्ट द्रष्टव्य नहीं है।
- (vi) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य नहीं है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त तीन निविदाओं में से तीनों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Non-Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप इस ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-20 Construction of 12 Health & Wellness Centre at Block-Bodhgaya, Tankuppa and Fatehpur, Dist-Gaya, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रू0 5,62,29,829.00 (पाँच करोड़ बासठ लाख उनतीस हजार आठ सौ उनतीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

20.1 ASHOK TRADERS:- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए:-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के वित्तीय विवरणी में Civil Contract Work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष की वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHED Licence की वैधता अंकित नहीं है।
- (v) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य नहीं है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

20.2 GULAB AND CO :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं किया गया है, उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित “Similar work” का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए संबंधित CA द्वारा हस्ताक्षरित Certificate संलग्न किया गया है, जो उपरोक्त अहर्ताओं को पूरा करते हैं।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

20.3 U & ME:- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए:-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में Civil Contract Work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2024–25 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iv) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bank Certificate/Liquid Asset संबंधित दस्तावेज में संबंधित पदाधिकारी का मोहर नहीं पाया गया है।
- (v) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Electrical Licence की वैधता स्पष्ट द्रष्टव्य नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त तीन निविदाओं में से दो निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-21 Construction of 14 Health & Wellness Centre at Block-Konch, Tikari, Arti, Khizarsarai, Neemchak Bathani and Wazirganj, Dist-Gaya, Bihar . परिमाण विपत्र की राशि रू0 6,56,01,467.00 (छः करोड़ छप्पन लाख एक हजार चार सौ सड़सठ रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

21.1 GULAB AND CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं किया गया है, उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित "Similar work" का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए संबंधित CA द्वारा हस्ताक्षरित Certificate संलग्न किया गया है, जो उपरोक्त अहर्ताओं को पूरा करते हैं।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

21.2 U&ME :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए:-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में Civil Contract Work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2024-25 की वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iv) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bank Certificate/Liquid Asset संबंधित दस्तावेज में संबंधित पदाधिकारी का मोहर नहीं पाया गया है।
- (v) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Electrical Licence की वैधता स्पष्ट द्रष्टव्य नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त दो निविदाओं में से दोनों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-24 Construction of 10 Health & Wellness Centre at Block-Jamui, Dist-Jamui, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रू0 4,75,75,294.00 (चार करोड़ पचहत्तर लाख पचहत्तर हजार दो सौ चौरानवे रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

24.1 GOLDEN POLYTUBE :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र समरूप कार्य का नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Electrical work एवं Brick work किस वित्तीय वर्ष में किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य नहीं है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

24.2 SMIT CONSTRUCTION ENGINEERING PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच संबंधित विभाग से कराए जाने के उपरांत पाया गया कि उक्त अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से निर्गत नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2024-25 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त दो निविदाओं में से दोनों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Non-Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप इस ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-26 Construction of 10 Health & Wellness Centre at Block-Jehanabad and Faridpur Dist-Jehanabad, Biha. परिमाण विपत्र की राशि रू0 4,79,70,507.00 (चार करोड़ उनहत्तर लाख सत्तर हजार पाँच सौ सात रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

26.1 MAA BANJARI CONSTRUCTION & CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

26.2 SIDDHI VINAYAK EQUIPMENTS PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(iv) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त चार निविदाओं में से दो निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-27 Construction of 11 Health & Wellness Centre at Block-Kako, Makdumpur, Ghosi and Modangan Dist-Jehanabad, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रू0 5,27,67,558.00 (पाँच करोड़ सत्ताईस लाख सड़सठ हजार पाँच सौ अठावन रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

27.1 GULAB AND CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं किया गया है, उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित "Similar work" का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।
- (iv) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

27.2 MUNSUR SERVICES PRIVATE LIMITED:- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच संबंधित विभाग से कराए जाने के उपरांत पाया गया कि उक्त अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से निर्गत नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

26.3 U&ME :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए:-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में Civil Contract Work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2024-25 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iv) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bank Certificate/Liquid Asset संबंधित दस्तावेज में संबंधित पदाधिकारी का मोहर नहीं पाया गया है।
- (v) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Electrical Licence की वैधता स्पष्ट द्रष्टव्य नहीं है।
- (vi) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, परंतु Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

26.4 GULAB AND CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं किया गया है, उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित "Similar work" का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।

- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ निविदा **M/s Munsur Services Private Limited** के नाम से समर्पित की गई है, परंतु वित्तीय विवरणी **M/s Devshristi Construction Pvt. Ltd.** के नाम से संलग्न की गई है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख में Certificate of Incorporation, MoA एवं AoA से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (v) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त दो निविदाओं में से दोनों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Non-Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप इस गुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की जाती है।

गुप संख्या:-28 Construction of 06 Health & Wellness Centre at Block-Bhabua, Rampur, Durgawati and Nuano Dist-Kamiur, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 2,90,21,300.00** (दो करोड़ नब्बे लाख इक्कीस हजार तीन सौ रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु पाँच निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

28.1 I TECH INDIA :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए:-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में Civil Contract Work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

28.2 AMAN ENTERPRISES :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए:-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में Civil Contract Work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Liquid Asset निर्धारित अर्हता से कम की है।
- (iv) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र समरूप कार्य का नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

28.3 SAI ENTERPRISES :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच संबंधित विभाग से कराए जाने के उपरांत पाया गया कि उक्त अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से निर्गत नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित समरूप कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र M/s Vibhor Kumar Singh के नाम से है, जबकि निविदा Sai Enterprises के नाम से समर्पित की गई है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

28.4 GULAB AND CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं किया गया है, उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित “Similar work” का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।
- (iv) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

28.5 CARVEZ CONSTRUCTION PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में Civil Contract Work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023–24 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभाव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।
- (v) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य नहीं है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त पाँच निविदाओं में से पाँचों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Non-Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप इस ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-32 Construction of 12 Health & Wellness Centre at Block-Chanan, Pipariya and Suragarha Dist-Lakhisarai, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रू० 5,70,90,353.00 (पाँच करोड़ सत्तर लाख नब्बे हजार

तीन सौ तिरपन रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

32.1 R1 RADIANCE LIGHTS PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में Civil Contract Work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21, 2022-23 एवं 2023-24 में UDIN अंकित नहीं है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 का Profit & Loss Statement संलग्न नहीं किया गया है।
- (v) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

32.2 BARFANI SALE AND SERVCIES. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Electrical Licence एवं Electrical Tie-up Agreement में Mismatch पाया गया।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य नहीं है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त दो निविदाओं में से दोनों निविदादाता की निविदा तकनीकी रूप से **Non-Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप इस ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-35 Construction of 08 Health & Wellness Centre at Block-Biharsharif, Giriyak and Silao, Dist-Nalanda, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रु0 3,79,19,547.00 (तीन करोड़ उनासी लाख उन्नीस हजार पाँच सौ सैंतालीस रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

35.1 ASHCO INFRA:- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में Combined Profit & Loss Statement जो कि निविदादाता Bajrang Enterprise एवं Ashco Infra के नाम से है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि निविदादाता Ashco Infra का Annual Turn over कितना है, परिणाम स्वरूप उनकी Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकती है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए संबंधित CA द्वारा हस्ताक्षरित Certificate संलग्न किया गया है, जो उपरोक्त अर्हताओं को पूरा करते हैं।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अर्हताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

35.2 JASN VENTURE PRIVATE LIMITED :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र जाँचोपरांत संबंधित विभाग के पत्रांक-25/T-69(T), दिनांक-07.08.2025 से पाया गया कि अनुभव प्रमाण पत्र में किए गये हस्ताक्षर जिस पदाधिकारी का है वे 28.02.2019 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
- (ii) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अर्हताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

35.3 TRANS ENERGY & CONSTRUCTION COMPANY :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के UDIN Generated Sheet में अंकित Turnover तथा Balance Sheet में अंकित Turnover Mismatch पाया गया है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022–23 की वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए संबंधित CA द्वारा हस्ताक्षरित Certificate संलग्न किया गया है, जो उपरोक्त अर्हताओं को पुरा करते हैं।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अर्हताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त तीन निविदाओं में से दो निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-39 Construction of 09 Health & Wellness Centre at Block-Akbarpur, Dist-Nawada, Bihar.

परिमाण विपत्र की राशि रू0 4,17,40,725.00 (चार करोड़ सतरह लाख चालीस हजार सात सौ पच्चीस रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु पाँच निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

39.1 ASHCO INFRA:- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के वित्तीय विवरणी में Combined Profit & Loss Statement जो कि निविदादाता Bajrang Enterprise एवं Ashco Infra के नाम से है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि निविदादाता Ashco Infra का Annual Turn over कितना है, परिणाम स्वरूप उनकी Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकती है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया

था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए संबंधित CA द्वारा हस्ताक्षरित Certificate संलग्न किया गया है, जो उपरोक्त अहर्ताओं को पूरा करते हैं।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

39.2 TRANS ENERGY & CONSTRUCTION COMPANY :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के UDIN Generated Sheet में अंकित Turnover तथा Balance Sheet में अंकित Turnover Mismatch पाया गया है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए संबंधित CA द्वारा हस्ताक्षरित Certificate संलग्न किया गया है, जो उपरोक्त अहर्ताओं को पूरा करते हैं।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

39.3 M/S NEERAJ ENTERPRISES :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में Civil Contract Work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Brick work की मात्रा के संबंध में कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य है, फलस्वरूप

उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

39.4 SUKHNANDAN SINGH CONSTRUCTION:- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में Civil Contract work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 के Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 32.49 करोड़ दर्शायी गई है, परंतु इस निगम द्वारा आमंत्रित एक सदृश कार्य के निविदा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 22.35 लाख दर्शायी गई है, यह डाटा एक-दूसरे का विरोधाभासी है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 के Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 21.20 करोड़ दर्शायी गई है, परंतु इस निगम द्वारा आमंत्रित एक सदृश कार्य के निविदा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 32.25 लाख दर्शायी गई है, यह डाटा एक-दूसरे का विरोधाभासी है।
- (v) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22 के Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 13.81 करोड़ दर्शायी गई है, परंतु इस निगम द्वारा आमंत्रित एक सदृश कार्य के निविदा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 35.59 लाख दर्शायी गई है, यह डाटा एक-दूसरे का विरोधाभासी है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए संबंधित CA द्वारा हस्ताक्षरित Certificate संलग्न किया गया है, जो मान्य है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से सफल एवं **Responsive** माना गया।

39.5 GSK KUMAR CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED:- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरणी में Civil Contract work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समरूप कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र **M/s Keeran Devi** के नाम से निर्गत है, परंतु निविदा में निविदादाता द्वारा **GSK Kumar Construction Private Limited** के नाम से निविदा समर्पित की गई है एवं **Business Take over Agreement** संलग्न नहीं किया गया है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि UDIN सत्यापन के क्रम में **Mismatch** है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त पाँच निविदाओं में से चार निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-40 Construction of 11 Health & Wellness Centre at Block-Hisua, Kashichak and Pakribarawan, Dist-Nawada, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 5,10,16,442.00** (पाँच करोड़ दस लाख सोलह हजार चार सौ बयालीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

- 40.1 ASHCO INFRA:-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-
- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में **Combined Profit & Loss Statement** जो कि निविदादाता **Bajrang Enterprise** एवं **Ashco Infra** के नाम से है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि निविदादाता **Ashco Infra** का **Annual Turn over** कितना है, परिणाम स्वरूप उनकी **Bid Capacity** की गणना नहीं की जा सकती है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में **GST** स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित करते हुए संबंधित **CA** द्वारा हस्ताक्षरित **Certificate** संलग्न किया गया है, जो उपरोक्त अहर्ताओं को पूरा करते हैं।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

- 40.2 TRANS ENERGY & CONSTRUCTION COMPANY :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के UDIN Generated Sheet में अंकित Turnover तथा Balance Sheet में अंकित Turnover Mismatch पाया गया है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए संबंधित CA द्वारा हस्ताक्षरित Certificate संलग्न किया गया है, जो उपरोक्त अहर्त्ताओं को पूरा करते हैं।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्त्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

40.3 SUKHNANDAN SINGH CONSTRUCTION :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में Civil Contract work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 के Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 32.49 करोड़ दर्शायी गई है, परंतु इस निगम द्वारा आमंत्रित एक सदृश कार्य के निविदा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 22.35 लाख दर्शायी गई है, यह डाटा एक-दूसरे का विरोधाभासी है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 के Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 21.20 करोड़ दर्शायी गई है, परंतु इस निगम द्वारा आमंत्रित एक सदृश कार्य के निविदा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 32.25 लाख दर्शायी गई है, यह डाटा एक-दूसरे का विरोधाभासी है।
- (v) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22 के Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 13.81 करोड़ दर्शायी गई है, परंतु इस निगम द्वारा आमंत्रित एक सदृश कार्य के निविदा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 35.59 लाख दर्शायी गई है, यह डाटा एक-दूसरे का विरोधाभासी है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित करते हुए संबंधित CA द्वारा हस्ताक्षरित Certificate संलग्न किया गया है, जो मान्य है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से सफल एवं **Responsive** माना गया।

40.4 GSK KUMAR CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020–21 के वित्तीय विवरणी में Civil Contract work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समरूप कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र M/s Keeran Devi के नाम से निर्गत है, परंतु निविदा में निविदादाता द्वारा GSK Kumar Construction Private Limited के नाम से निविदा समर्पित की गई है एवं Business Take over Agreement संलग्न नहीं किया गया है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि UDIN सत्यापन के क्रम में Mismatch है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त चार निविदाओं में से तीन निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-41 Construction of 15 Health & Wellness Centre at Block-Ghoswari and Mokama, Dist-Patna, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि ₹0 7,25,28,767.00 (सात करोड़ पच्चीस लाख अठाइस हजार सात सौ सड़सठ रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु छः निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

41.1 ASHCO INFRA :- उक्त द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के वित्तीय विवरणी में Combined Profit & Loss Statement जो कि निविदादाता Bajrang Enterprise एवं

Ashco Infra के नाम से है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि निविदादाता Ashco Infra का Annual Turn over कितना है, परिणाम स्वरूप उनकी Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकती है।

- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Combined Profit & Loss Statement से निर्धारित Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए संबंधित CA द्वारा हस्ताक्षरित Certificate संलग्न किया गया है, परंतु निविदादाता की Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

41.2 BUDHA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED:- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में Civil Contract work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।

- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

41.3 TRANS ENERGY & CONSTRUCTION COMPANY :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के UDIN Generated Sheet में अंकित Turnover तथा Balance Sheet में अंकित Turnover Mismatch पाया गया है।

- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए संबंधित CA द्वारा हस्ताक्षरित Certificate संलग्न किया गया है, जो उपरोक्त अहर्ताओं को पूरा करते हैं।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

41.4 MAHESH KUMAR SINGH CONSTRUCTION PVT LTD :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में Civil Contract Work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

41.5 SYSTEMATIC AND ADVANCE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2022-23 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य नहीं है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

41.6 BARFANI SALE & SERVICES :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Electrical Licence एवं Electrical Tie-up Agreement में Mismatch पाया गया।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE work की राशि निर्धारित अर्हता से कम की है।
- (v) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त छः निविदाओं में से दो निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-42 Construction of 07 Health & Wellness Centre at Block-Pandarak, Athmalgola and Belchi, Dist-Patna, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रू0 3,38,46,759.00 (तीन करोड़ अड़तीस लाख छियालीस हजार सात सौ उनसठ रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु पाँच निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

42.1 ASHCO INFRA:- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में Combined Profit & Loss Statement जो कि निविदादाता Bajrang Enterprise एवं Ashco Infra के नाम से है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि निविदादाता Ashco Infra का Annual Turn over कितना है, परिणाम स्वरूप उनकी Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकती है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया

था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए संबंधित CA द्वारा हस्ताक्षरित Certificate संलग्न किया गया है, जो उपरोक्त अर्हताओं को पूरा करते हैं।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अर्हताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

42.2 CARVEZ CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में Civil Contract Work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023–24 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभाव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।
- (v) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य नहीं है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अर्हताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

42.3 M/s KAUSHAL KUMAR SINGH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में Civil Contract Work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के UDIN Generated Sheet में Turnover अंकित नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य नहीं है,

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

42.4 TRANS ENERGY & CONSTRUCTION COMPANY :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के UDIN Generated Sheet में अंकित Turnover तथा Balance Sheet में अंकित Turnover Mismatch पाया गया है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022–23 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए संबंधित CA द्वारा हस्ताक्षरित Certificate संलग्न किया गया है, जो उपरोक्त अहर्ताओं को पूरा करते हैं।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

42.5 MAHESH KUMAR SINGH CONSTRUCTION PVT LTD:- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में Civil Contract Work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त पाँच निविदाओं में से तीन निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-44 Construction of 14 Health & Wellness Centre at Block-Fatuha, Patna Sadar, Danapur, Bihta and Maner, Dist-Patna, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रू0 6,76,93,517.00 (छः करोड़ छिहत्तर लाख तिरानवे पाँच सौ सतरह रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

- 44.1 **AMOD KUMAR :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—
- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

- 44.2 **SUKHNANDAN SINGH CONSTRUCTION :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में Civil Contract work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 के Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 32.49 करोड़ दर्शायी गई है, परंतु इस निगम द्वारा आमंत्रित एक सदृश कार्य के निविदा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 22.35 लाख दर्शायी गई है, यह डाटा एक-दूसरे का विरोधाभासी है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 के Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 21.20 करोड़ दर्शायी गई है, परंतु इस निगम द्वारा आमंत्रित एक सदृश कार्य के निविदा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 32.25 लाख दर्शायी गई है, यह डाटा एक-दूसरे का विरोधाभासी है।
- (v) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22 के Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 13.81 करोड़ दर्शायी गई है, परंतु इस निगम द्वारा आमंत्रित एक सदृश कार्य के निविदा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 35.59 लाख दर्शायी गई है, यह डाटा एक-दूसरे का विरोधाभासी है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित करते हुए संबंधित CA द्वारा हस्ताक्षरित Certificate संलग्न किया गया है, जो मान्य है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से सफल एवं **Responsive** माना गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त दो निविदाओं में से दोनों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-45 Construction of 12 Health & Wellness Centre at Block-Phulwari, Dhanarua, Masaurhi and Paliganj, Dist-Patna, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रू0 5,80,23,015.00 (पाँच करोड़ अस्सी लाख तेईस हजार पंद्रह रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

45.1 AMOD KUMAR :- उक्त द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

45.2 ASHCO INFRA :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में Combined Profit & Loss Statement जो कि निविदादाता Bajrang Enterprise एवं Ashco Infra के नाम से है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि निविदादाता Ashco Infra का Annual Turn over कितना है, परिणाम स्वरूप उनकी Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकती है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया

था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए संबंधित CA द्वारा हस्ताक्षरित Certificate संलग्न किया गया है, जो उपरोक्त अहर्ताओं को पुरा करते हैं।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

45.3 TRANS ENERGY & CONSTRUCTION COMPANY :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के UDIN Generated Sheet में अंकित Turnover तथा Balance Sheet में अंकित Turnover Mismatch पाया गया है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए संबंधित CA द्वारा हस्ताक्षरित Certificate संलग्न किया गया है, जो उपरोक्त अहर्ताओं को पुरा करते हैं।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

45.4 SUKHNANDAN SINGH CONSTRUCTION :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में Civil Contract work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 के Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 32.49 करोड़ दर्शायी गई है, परंतु इस निगम द्वारा आमंत्रित एक सदृश कार्य के निविदा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 22.35 लाख दर्शायी गई है, यह डाटा एक-दूसरे का विरोधाभासी है।

(iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 के Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 21.20 करोड़ दर्शायी गई है, परंतु इस निगम द्वारा आमंत्रित एक सदृश कार्य के निविदा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 32.25 लाख दर्शायी गई है, यह डाटा एक-दूसरे का विरोधाभासी है।

(v) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22 के Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 13.81 करोड़ दर्शायी गई है, परंतु इस निगम द्वारा आमंत्रित एक सदृश कार्य के निविदा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 35.59 लाख दर्शायी गई है, यह डाटा एक-दूसरे का विरोधाभासी है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए संबंधित CA द्वारा हस्ताक्षरित Certificate संलग्न किया गया है, जो मान्य है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से सफल एवं **Responsive** माना गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त चार निविदाओं में से चारों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-46 Construction of 12 Health & Wellness Centre at Block-Paliganj, Dulhin Bazar, Bikram and Naubatpur, Dist-Patna, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रू0 5,80,23,015.00 (पाँच करोड़ अस्सी लाख तेईस हजार पंद्रह रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

46.1 AMOD KUMAR :- उक्त द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

46.2 **SUKHNANDAN SINGH CONSTRUCTION** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में Civil Contract work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 के Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 32.49 करोड़ दर्शायी गई है, परंतु इस निगम द्वारा आमंत्रित एक सदृश कार्य के निविदा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 22.35 लाख दर्शायी गई है, यह डाटा एक-दूसरे का विरोधाभासी है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 के Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 21.20 करोड़ दर्शायी गई है, परंतु इस निगम द्वारा आमंत्रित एक सदृश कार्य के निविदा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 32.25 लाख दर्शायी गई है, यह डाटा एक-दूसरे का विरोधाभासी है।
- (v) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22 के Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 13.81 करोड़ दर्शायी गई है, परंतु इस निगम द्वारा आमंत्रित एक सदृश कार्य के निविदा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए Profit Loss Statement में Annual Turn Over की राशि 35.59 लाख दर्शायी गई है, यह डाटा एक-दूसरे का विरोधाभासी है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए संबंधित CA द्वारा हस्ताक्षरित Certificate संलग्न किया गया है, जो मान्य है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से सफल एवं **Responsive** माना गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त दो निविदाओं में से दोनों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-48 **Construction of 08 Health & Wellness Centre at Block-Nokha and Nasriganj Dist-Rohtas, Bihar.** परिमाण विपन्न की राशि रू0 3,82,94,327.00 (तीन करोड़ बिरासी लाख चौरानवे हजार तीन सौ सत्तईस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

48.1 ANJANI KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 के वित्तीय विवरणी में Civil Contract work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि अंकित नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Brick work की मात्रा निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य नहीं है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

48.2 HARI OM ENTERPRISE :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष की वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

48.3 RAJU KUMAR PANDEY :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में Civil Contract work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023–24 के UDIN Generated Sheet में अंकित Turnover तथा Balance Sheet में अंकित Turnover Mismatch पाया गया है।

- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 की वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (v) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 की वित्तीय विवरणी के UDIN Generated Sheet में Turnover अंकित नहीं है।
- (vi) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE एवं Electrical work की राशि एवं Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

48.4 M/S SONI KUMARI :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच संबंधित विभाग से कराए जाने के उपरांत पाया गया कि उक्त अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से निर्गत नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2024-25 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि अंकित नहीं है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 की वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त चार निविदाओं में से दो निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-51 Construction of 09 Health & Wellness Centre at Block-Bikramganj, Karakat and Sanjhauli, Dist-Rohtas, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रू0 4,30,81,118.00 (चार करोड़ तीस लाख एकासी हजार एक सौ अठरह रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

51.1 **HARI OM ENTERPRISES** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष की वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

51.2 **PUNAM UPADHYAY** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में Civil Contract work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ NIT कि कंडिका सं0-6 में वर्णित लगातार तीन वित्तीय वर्ष का Balance Sheet समर्पित करना अवश्य है परंतु आपके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2023-24 का Balance Sheet समर्पित किया गया है, जो लगातार तीन वर्षों का नहीं है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 के UDIN Generated Sheet अमान्य पाया गया।
- (v) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 की वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (vi) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र समरूप कार्य का नहीं है।
- (vii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE work का कार्य वित्तीय वर्ष 2019-20 का है।

(viii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Electrical work की राशि एवं Brick work की मात्रा निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य नहीं है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

51.2 RAJU KUMAR PANDEY :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में Civil Contract work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023–24 के UDIN Generated Sheet में अंकित Turnover तथा Balance Sheet में अंकित Turnover Mismatch पाया गया है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020–21 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (v) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020–21 की वित्तीय विवरणी के UDIN Generated Sheet में Turnover अंकित नहीं है।
- (vi) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE एवं Electrical work की राशि एवं Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त तीन निविदाओं में से दो निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-52 Construction of 11 Health & Wellness Centre at Block-Sarairanjan, Vidyapatnagar and Mohanpur, Dist-Samastipur, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रू0 5,35,56,305.00 (पाँच करोड़ पैंतीस

लाख छप्पन हजार तीन सौ पाँच रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

52.1 GULAB AND CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं किया गया है, उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित "Similar work" का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए संबंधित CA द्वारा हस्ताक्षरित Certificate संलग्न किया गया है, जो उपरोक्त अर्हताओं को पूरा करते हैं।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अर्हताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

52.2 WEITI CLAN PRIVATE LIMITED :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के वित्तीय विवरणी में Civil Contract work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणी के UDIN सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में Turn over अंकित नहीं किया गया है।
- (v) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bank Certificate/Liquid Asset संबंधित दस्तावेज में संबंधित पदाधिकारी का मोहर नहीं पाया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए संबंधित CA द्वारा हस्ताक्षरित Certificate संलग्न किया गया है, जो उपरोक्त अर्हताओं को पूरा करते हैं।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त दो निविदाओं में से दोनों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-53 Construction of 15 Health & Wellness Centre at Block-Bibhutipur and Dalsingsarai, Dist-Samastipur, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि ₹0 7,30,31,325.00 (सात करोड़ तीस लाख इकतीस हजार तीन सौ पच्चीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

53.1 WEITI CLAN PRIVATE LIMITED :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के वित्तीय विवरणी में Civil Contract work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणी के UDIN सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में Turn over अंकित नहीं किया गया है।
- (v) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bank Certificate/Liquid Asset संबंधित दस्तावेज में संबंधित पदाधिकारी का मोहर नहीं पाया गया है।
- (vi) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित RCC/PCC निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

53.2 GULAB AND CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं किया गया है, उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

54.2 ARCON PROJECTS :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

54.3 GULAB AND CO. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं किया गया है, उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित “Similar work” का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।
- (iv) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

54.4 M/s WEITI CLAN PRIVATE LIMITED :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के वित्तीय विवरणी में Civil Contract work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणी के UDIN सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में Turn over अंकित नहीं किया गया है।
- (v) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bank Certificate/Liquid Asset संबंधित दस्तावेज में संबंधित पदाधिकारी का मोहर नहीं पाया गया है।
- (vi) निविदादाता के द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Physical Bid समर्पित नहीं किया गया है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित "Similar work" का अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित कार्य किस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।

(iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित RCC/PCC निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा Clarification समर्पित करते हुए संबंधित CA द्वारा हस्ताक्षरित Certificate संलग्न किया गया है, जो उपरोक्त अर्हताओं को पूरा करते हैं।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अर्हताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल माना गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त दो निविदाओं में से दोनों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-54 Construction of 05 Health & Wellness Centre at Block-Ariyari, Chewara, Ghatkusumbha, Sheikhpura and Barbiga, Dist-Sheikhpura, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि ₹0 2,39,68,837.00 (दो करोड़ उनचालीस लाख अड़सठ हजार आठ सौ सैंतीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु पाँच निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

54.1 SWAMI CONSTRUCTION & SERVICE :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणी में Civil Contract work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अर्हताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

54.5 RAJ LAXMI SALES AGENCY:- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में Civil Contract work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 के UDIN Generated Sheet में अंकित Turnover तथा Balance Sheet में अंकित Turnover Mismatch पाया गया है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE work, Electrical work, RCC/PCC एवं Brick work से संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त पाँच निविदाओं में से दोनों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

अन्त में समिति की बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त की गई।

अनुलग्नक— निविदादाताओं द्वारा समर्पित Clarification.

Sd/-
(मनीष कुमार)
उप महाप्रबंधक (निविदा)

Sd/-
(रामा शंकर प्रसाद)
उप महाप्रबंधक (मुख्यालय)
BMSICL, Patna

Sd/-
(रमेन्द्र कुमार)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा),
BMSICL, Patna

Sd/-
(राम मोहन सिंह)
महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, Patna

Sd/-
(प्रिय रंजन राजू)
प्रभारी आधारभूत संरचना,
राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना

Sd/-
(हरेन्द्र राम)
महाप्रबंधक (प्रोक्युरमेंट)
BMSICL, Patna

ABS/-
संयुक्त सचिव –सह– प्रतिनिधि,
स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना

Sd/-
(इम्रियाज अहमद)
मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, Patna