

बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना तकनीकी निविदा समिति के बैठक की कार्यवाही

File No.- BMSIC/75030/10-2025

NIT No.-BMSICL/Infra/22/2025

आज दिनांक:-25/05/2026 को बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के सभाकक्ष में उपरोक्त NIT-22/2025 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो हेतु प्राप्त तकनीकी बिड के मूल्यांकन एवं निष्पादन हेतु निविदा समिति की बैठक मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना)

बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्न पदाधिकारियों ने भाग लिए:-

- (1) श्री विजय कुमार, मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना) बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना-अध्यक्ष
- (2) संयुक्त सचिव -सह- प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना- सदस्य
- (3) श्री शैलेन्द्र भारती, महाप्रबन्धक (परियोजना), उत्तर, बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (4) श्री राम मोहन सिंह, महाप्रबन्धक (परियोजना), दक्षिण, बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (5) श्री हरेन्द्र कुमार, महाप्रबन्धक (प्रोक्यूरमेंट), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (6) श्री प्रिय रंजन राजू, प्रभारी आधारभूत संरचना, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना-सदस्य
- (7) श्री रमेन्द्र कुमार, महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (8) श्री, रामा शंकर प्रसाद, उप महाप्रबन्धक (मुख्यालय), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (9) श्री, मनीष कुमार, उप महाप्रबन्धक (निविदा), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य

निगम द्वारा निविदा आमंत्रण संख्या-BMSICL/Infra/22/2025 दिनांक 25/08/2025 के द्वारा विभिन्न कार्यो हेतु ई-टेंडर पद्धति से निविदा आमंत्रित की गई थी। उक्त निविदा के प्रकाशन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सं०- BMSIC/75030/10-2025/5783, दिनांक:-25/08/2025 द्वारा निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पटना को राज्य के प्रमुख विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु अनुरोध किया गया। फलस्वरूप सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन दिनांक:-26/08/2025 को प्रभात खबर, पटना एवं अन्य समाचार पत्रों में किया गया, जिसका विज्ञापन संख्या-PR-012687 (B & C) 2025-26 है। निविदा के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु उक्त निविदा का प्रकाशन निगम के वेबसाईट www.bmsicl.gov.in एवं <https://eproc2.bihar.gov.in> पर भी किया गया।

निविदा आमंत्रण के पश्चात् विभिन्न निविदादाताओं से प्राप्त निविदाओं को ई-प्रोक्यूरमेंट 2 के वेबसाईट पर दिनांक:-26/09/2025 को खोला गया। तकनीकी बीड के अभिलेखों की जाँच व तकनीकी मूल्यांकन किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि भाग लेने वाले निविदाकार द्वारा एस०बी०डी० की कंडिका-4.5(A) a, 4.5(A) b, 4.5(A) c, 4.5(A) d एवं 4.5(A) e के तहत समर्पित किये गये समान प्रकृति कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र, BG की जाँच में यदि अनुभव प्रमाण-पत्र एवं BG फर्जी/जाली/गलत पाया जाता है, तो उक्त संबंधित निविदादाता पर बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के तहत समुचित कार्रवाई की



जायेगी। तदोपरांत निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा दस्तावेज में वर्णित शर्तों के आलोक में प्राप्त निविदाओं को तकनीकी तुलनात्मक विवरणी के आधार पर समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गए :-

ग्रुप संख्या:-01 Construction of 5 APHC at Block-Araria, Raniganj, Bhargama and Narpatganj in District-Araria. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 6,04,14,800.00** (छः करोड़ चार लाख चौदह हजार आठ सौ रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **09 माह:-** इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1.1 DYNAMIC INFRA TECH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

1.2 KUNAL KUSH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के वित्तीय विवरणी में अंकित Turn over, UDIN सत्यापन के क्रम में Mismatch पाया गया।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

1.3 T. K. CONSTRUCTION :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

ग्रुप संख्या:-02 Construction of 4 APHC at Block-Karpi, Sonbhadra banshi suryapur, and Kurtha in District-Arwal. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 4,83,31,840.00** (चार करोड़ तिरासी लाख इकतीस हजार आठ सौ चालीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

2.1 SATHI :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणी में अंकेशक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेशक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE Licence की वैधता दिनांक—22.07.2025 तक है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

2.2 SNARAYAN CONSTRUCTION PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जॉचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

ग्रुप संख्या:-03 Construction of 3 APHC at Block-Barun, Deo and Madanpur in District-Aurangabad. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 3,62,48,880.00** (तीन करोड़ बासठ लाख अड़तालीस हजार आठ सौ अस्सी रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

3.1 JAY MAHAKAL ENTERPRISES :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

3.2 SAINATH CONSTRUCTION :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जॉचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Electrical Work किस वित्तीय वर्ष में किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।

(iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bid capacity निर्धारित अहर्ता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

3.3 VIRANJAY KUMAR SINGH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

3.4 MADE IT :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

ग्रुप संख्या:-04 Construction of 3 APHC at Block-Amarpur, Bounsi and Rajaun in District-Banka. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 3,62,48,880.00** (तीन करोड़ बासठ लाख अड़तालीस हजार आठ सौ अस्सी रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

4.1 DYNAMIC INFRATECH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य **Civil Contract Work** का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

4.2 MADE IT :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य **Civil Contract Work** का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत **Generated Sheet** में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-05 Construction of 3 APHC at Block-Barahara, Behiya and Shahpur in District-Bhojpur. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 3,62,48,880.00** (तीन करोड़ बासठ लाख अड़तालीस हजार आठ सौ अस्सी रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

5.1 VIRANJAY KUMAR SINGH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

5.2 SNARAYAN CONSTRUCTION PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

5.3 U & ME :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

ग्रुप संख्या:-06 Construction of 5 APHC at Block-Pirpainti, Kagalgano, Nathnagar, Nawgachhia and Sultanganj in District-Bhagalpur. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 6,04,14,800.00 (छः करोड़ चार लाख चौदह हजार आठ सौ रूपया मात्र)** एवं कार्य पूर्णता की अवधि **09 माह:-** इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

6.1 DYNAMIC INFRATECH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य **Civil Contract Work** का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

6.2 SATHI :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत **Generated Sheet** में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य **Civil Contract Work** का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE Licence की वैधता दिनांक-22.07.2025 तक है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-07 Construction of 2 APHC at Block-Bacchwara and Dandari in District-Begusarai.

परिमाण विपत्र की राशि ₹ 2,41,65,920.00 (दो करोड़ एकतालीस लाख पैंसठ हजार नौ सौ बीस रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

7.1 SWAMI CONSTRUCTION & SERVICES :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

7.2 YUVA INFRATECH PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित EMD, Cost of BOQ की राशि एवं Tender Fee की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

7.3 U & ME :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

ग्रुप संख्या:-08 Construction of 2 APHC at Block-Chaugain and Nawanagar in District-Buxar.

परिमाण विपत्र की राशि ₹ 2,41,65,920.00 (दो करोड़ एकतालीस लाख पैंसठ हजार नौ सौ बीस रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

8.1 SATHI :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

8.2 JAI MATA DI ENTERPRISES :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

ग्रुप संख्या:-09 Construction of 5 APHC at Block-Bahadurpur, Biraul, Satighat, Hanumannagar and Hayaghat in District-Darbhanga. परिमाण विपत्र की राशि **रु० 6,04,14,800.00 (छः करोड़ चार लाख चौदह हजार आठ सौ रूपया मात्र)** कार्य पूर्णता की अवधि **09 माह:-** इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

9.1 DYNAMIC INFRATECH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य **Civil Contract Work** का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

9.2 SATHI :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत **Generated Sheet** में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य **Civil Contract Work** का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित **PHE Licence** की वैधता दिनांक—**22.07.2025** तक है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-10 Construction of 6 APHC at Block-Aadapur, Areraj, Motihari Sadar, Fenhara, Paharpur and Ramgarhwa in District-East Champaran. परिमाण विपत्र की राशि **रु० 7,24,97,760.00 (सात करोड़ चौबीस लाख सतानवे हजार सात सौ साठ रूपया मात्र)** एवं कार्य पूर्णता की अवधि **09 माह:-** इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

10.1 JAY MAHAKAL ENTERPRISES :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित RCC/PCC की मात्रा निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

10.2 VIRANJAY KUMAR SINGH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

10.3 U & ME :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-11 Construction of 8 APHC at Block-Atri, Bankebazar, Mohra Khizarsari, Nimchak Bathani, Tikari, Imamganj and Konch in District-Gaya परिमाण विपत्र की राशि ₹0 9,66,63,680.00 (नौ करोड़ छियासठ लाख तिरसठ हजार छः सौ अस्सी रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 09 माह।

एकल निविदा प्राप्त होने के कारण उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-12 Construction of 10 APHC at Block-Ghoshi, Modanganj and Hulasganj in District-Jehanabad. परिमाण विपत्र की राशि ₹0 12,08,29,599.00 (बारह करोड़ आठ लाख उन्तीस हजार पाँच सौ निनानवे रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 09 माह:- इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

12.1 ALOK KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणी UDIN अंकित नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Electrical Licence की वैधता दिनांक— 31.12.2025 तक की है

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

12.2 KAUSHLENDRA KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

12.3 MADE IT :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

ग्रुप संख्या:-13 Construction of 13 APHC at Block-Chakai, I.Aliganj, Jhajha, Khairra, Sono, Barhat and Laxmipur in District-Jamui. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 15,70,78,479.00** (पन्द्रह करोड़ सत्तर लाख अठहत्तर हजार चार सौ उनासी रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **12 माह:-** इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

13.1 DYNAMIC INFRATECH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य **Civil Contract Work** का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

13.2 U & ME :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य **Civil Contract Work** का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-14 Construction of 3 APHC at Block-Dighalbank, Kochadhamin and Terhagachh in District-Kishanganj. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 3,62,48,880.00** (तीन करोड़ बासठ लाख अड़तालीस हजार आठ सौ अस्सी रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु पाँच निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

14.1 **DEEPAK KUMAR** :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

14.2 **NEW HOPE AAS CONSULTANTS PVT. LTD.** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

14.3 **MANOJ KUMAR** :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

14.4 **MD ABDUL SATTAR** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

14.5 **U & ME** :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

ग्रुप संख्या:-15 Construction of 6 APHC at Block-Azamnagar, Balrampur, Barari, Kodha, Sameli and Barsoi in District-Katihar. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 7,24,97,760.00** (सात करोड़ चौबीस लाख संतानवे हजार सात सौ साठ रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **09 माह:-** इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

15.1 **DYNAMIC INFRATECH** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य **Civil Contract Work** का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

15.2 **MD ABDUL SATTAR** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

15.3 **T. K. CONSTRUCTION** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

ग्रुप संख्या:-16 Construction of 2 APHC at Block-Bhagwanpur and Chainpur in District-Kaimur.

परिमाण विपत्र की राशि **रु० 2,41,65,920.00** (दो करोड़ एकतालीस लाख पैंसठ हजार नौ सौ बीस रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु पाँच निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

16.1 **RAJNISH KUMAR SINGH** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य **Civil Contract Work** का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

16.2 **SATHI** :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

16.3 **SANJAY KUMAR SINGH** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के वित्तीय विवरणी में कार्य **Civil Contract Work** का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणी में **UDIN** अंकित नहीं है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं **UDIN** के सत्यापन के उपरांत **Generated Sheet** में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

16.4 **SANJEEV KUMAR** :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

16.5 **SNARAYAN CONSTRUCTION PVT. LTD.** :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

ग्रुप संख्या:-17 Construction of 7 APHC at Block-Barahiya, Halsi, Surajgarha, Suryagarha and Ramgarh Chowk in District-Lakhisarai. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 8,45,80,720.00** (आठ करोड़ पैतालीस लाख अस्सी हजार सात सौ बीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **09 माह:-** इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

17.1 **JAY MAHAKAL ENTERPRISES** :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

17.2 **NEW HOPE AAS CONSULTANTS PVT. LTD.** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

ग्रुप संख्या:-18 Construction of 10 APHC at Block-Babubarahi, Ghogardiha, Jaynagar, Jhanjharpur, Kaluahi, Ladaniya and Madhepur in District-Madhubani. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 12,08,29,599.00** (बारह करोड़ आठ लाख उन्तीस हजार पाँच सौ निनानवे रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **12 माह:-** इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

18.1 **DYNAMIC INFRATECH** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य **Civil Contract Work** का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

- 18.2 **U & ME** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—
- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-19 Construction of 3 APHC at Block-Alamnagar, Bihariganj and Puraini in District-Madhepura. परिमाण विपत्र की राशि ₹ 3,62,48,880.00 (तीन करोड़ बासठ लाख अड़तालीस हजार आठ सौ अस्सी रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह।

एकल निविदा प्राप्त होने के कारण उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-20 Construction of 8 APHC at Block-Asarganj, Bariyarpur, Dharhara, H Kharagpur, Sangrampur, and Haweli Kharagpur in District-Munger. परिमाण विपत्र की राशि ₹ 9,66,63,680.00 (नौ करोड़ छियासठ लाख तिरसठ हजार छः सौ अस्सी रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 09 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

- 20.1 **DYNAMIC INFRATECH** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

- 20.2 **NEW HOPE AAS CONSULTANTS PVT. LTD.** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

ग्रुप संख्या:-21 Construction of 17 APHC at Block-Gaighat, Kurhani, Minapur, Paroo, Sakra, Saraiya, Musahri and Katra in District-Muzzafarpur. परिमाण विपत्र की राशि ₹ 20,54,10,319.00 (बीस करोड़ चौवन लाख दस हजार तीन सौ उन्नीस रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 12 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

- 21.1 **SATHI** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE Licence की वैधता दिनांक- 22.07.2025 तक है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

21.2 SNARAYAN CONSTRUCTION PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

ग्रुप संख्या:-22 Construction of 11 APHC at Block-Asthawan, Ben, Giriyak, Katrisarai, Noorsarai, Islampur, Parwalpur, Sarmera and Hilsa in District-Nalanda. परिमाण विपत्र की राशि ₹0 13,29,12,560.00 (तेरह करोड़ उन्तीस लाख बारह हजार पाँच सौ साठ रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 12 माह।

उक्त कार्य हेतु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-23 Construction of 11 APHC at Block-Sadar, Akbarpur, Kawakol, Meskaur, Nardiganj, Narhat and Rajauli in District-Nawada. परिमाण विपत्र की राशि ₹0 13,29,12,560.00 (तेरह करोड़ उन्तीस लाख बारह हजार पाँच सौ साठ रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 12 माह।

उक्त कार्य हेतु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-24 Construction of 2 APHC at Block-Naubatpur and Mokama in District-Patna. परिमाण विपत्र की राशि ₹0 2,41,65,920.00 (दो करोड़ एकतालीस लाख पैंसठ हजार नौ सौ बीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

24.1 **ARNAB SERVICES** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

24.2 **MANISH KUMAR** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023–24 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023–24 की वित्तीय विवरणी में अंकित Turn over, UDIN सत्यापन के क्रम में Mismatch है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ केवल दो वित्तीय वर्ष का वित्तीय विवरणी समर्पित किया गया है, जबकि निविदा में लगातार तीन वित्तीय वर्ष का वित्तीय विवरणी देना अनिवार्य है।
- (v) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र निजी फर्म का है, जो CA द्वारा सत्यापित नहीं है, साथ ही उक्त कार्य का TDS एवं फोटो संलग्न नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

24.3 **NARAYAN SHAILENDRA INFRA PVT. LTD.** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र में कुल एकरारित राशि 54,15,19,069/— का 10 प्रतिशत कार्य के Sublet की राशि अर्थात रु0 5,44,00,000/— दर्शायी

गई है परंतु संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र में अंकित मद का संपूर्ण निष्पादन Sublet संवेदक के द्वारा दर्शाया गया है, जो कि Sublet संवेदक द्वारा किए गये 10 प्रतिशत के एकरारनामा का विरोधाभाषी है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-25 Construction of 6 APHC at Block-Purnea East, Rupouli, Amour, Baisi, Kasba and Vanmankhi in District-Purnia. परिमाण विपत्र की राशि रू0 7,24,97,760.00 (सात करोड़ चौबीस लाख संतानवे हजार सात सौ साठ रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 09 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

25.1 DYNAMIC INFRATECH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

25.2 TOUCH SECURITY SERVICES PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(ii) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

ग्रुप संख्या:-26 Construction of 6 APHC at Block-Dinara, Kochas, Nasriganj, Surajpur, Dehri and Karakat in District-Rohtas. परिमाण विपत्र की राशि रू0 7,24,97,760.00 (सात करोड़ चौबीस लाख संतानवे हजार सात सौ साठ रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 09 माह:- इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

26.1 JAY MAHAKAL ENTERPRISES :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bank Certificate/Liquid Asset से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित EMD एवं BOQ की राशि अप्राप्त है।

(iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित RCC/PCC की मात्रा निर्धारित अर्हता से कम है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

26.2 VIRANJAY KUMAR SINGH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

26.3 U & ME :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

ग्रुप संख्या:-27 Construction of 10 APHC at Block-Dariapur, Madhaura, Baniyapur, Isuapur, Ekma, Sadar Block, Nagra and Saran in District-Saran. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 12,08,29,599.00** (बारह करोड़ आठ लाख उन्तीस हजार पाँच सौ निनानवें रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **09 माह:-** इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

27.1 DYNAMIC INFRATECH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य **Civil Contract Work** का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

27.2 U & ME :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य **Civil Contract Work** का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-28 Construction of 10 APHC at Block-Bibhutipur, Kalyanpur, Patory, Ujiyarpur, Rosera, Samastipur sadar, Singhia Khurd, Ujiarpur, Vidyapatnagar and Saraiganj in District-Samastipur. परिमाण विपत्र की राशि रू0 12,08,29,599.00 (बारह करोड़ आठ लाख उन्तीस हजार पाँच सौ निनानवे रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 09 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

28.1 YUVA INFRA TECH PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

28.2 SATHI :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE Licence की वैधता दिनांक-22.07.2025 तक है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ Bank Certificate एवं Liquid asset से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-29 Construction of 3 APHC at Block-Mahishi, Nauhatta and Simri Bakhtiyarpur in District-Saharsa. परिमाण विपत्र की राशि रू0 3,62,48,880.00 (तीन करोड़ बासठ लाख अड़तालीस हजार आठ सौ अस्सी रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह।

उक्त कार्य हेतु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-30 Construction of 7 APHC at Block-Ariyari, Barbigaha, Chewara and sheikhpura in District-Sheikhpura. परिमाण विपत्र की राशि रू0 8,45,80,720.00 (आठ करोड़ पैतालीस लाख अस्सी हजार सात सौ बीस रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 09 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

30.1 SNARAYAN CONSTRUCTION PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

30.2 MADE IT :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-31 Construction of 2 APHC at Block-Tariyani and Sheohar in District-Sheohar. परिमाण विपत्र की राशि रू0 2,41,65,920.00 (दो करोड़ एकतालीस लाख पैसठ हजार नौ सौ बीस रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह।

एकल निविदा प्राप्त होने के कारण उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-32 Construction of 1 APHC at Block-Marouna in District-Supaul. परिमाण विपत्र की राशि रू0 1,20,82,960.00 (एक करोड़ बीस लाख बिरासी हजार नौ सौ साठ रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु छः निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

32.1 BIBHASH KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में वर्णित वित्तीय Turnover के राशि में GST Included है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित समरूप कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र किस वित्तीय वर्ष में किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

32.2 KRIT NARAYAN PANDEY :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

32.3 THAKUR CONSTRUCTION :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

32.4 TUFAIL AHMAD KHAN :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

32.5 VEDPRAKASH SINGH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

32.6 U & ME :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

ग्रुप संख्या:-33 Construction of 2 APHC at Block-Ziradei in District-Siwan. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 2,41,65,920.00** (दो करोड़ एकतालीस लाख पैंसठ हजार नौ सौ बीस रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

33.1 **AMRENDRA KUMAR RAJAN** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023–24 की वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE Work की राशि निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

33.2 **ARNAB SERVICES** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-34 Construction of 10 APHC at Block-Runisaidpur, Bairganja, Belsand, Bokhara, Parsauni, Riga and Sonbarsa in District-Sitamarhi. परिमाण विपत्र की राशि **रु० 12,08,29,599.00 (बारह करोड़ आठ लाख उन्तीस हजार पाँच सौ निनानवे रुपया मात्र)** एवं कार्य पूर्णता की अवधि **09 माह:-** इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

34.1 **YUVA INFRATECH PVT. LTD.** :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

34.2 **S K ENTERPRISES** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE Licence एवं PHE Work का Affidavit दोनों किसी अन्य नाम से है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Liquid Asset निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-35 Construction of 6 APHC at Block-Jandaha, Lalganj, Mahnar, Paterhi Belsar and Raghopur in District-Vaishali. परिमाण विपत्र की राशि रू0 7,24,97,760.00 (सात करोड़ चौबीस लाख संतानवे हजार सात सौ साठ रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 09 माह:- इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

35.1 **JAY MAHAKAL ENTERPRISES** :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

35.2 **MANISH KUMAR** :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

35.3 **MD ABDUL SATTAR**:- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

35.4 **MADE IT** :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

ग्रुप संख्या:-36 Construction of 1 APHC at Block-Bagha 2 in District-West Champaran. परिमाण विपत्र की राशि रू0 1,20,82,960.00 (एक करोड़ बीस लाख बिरासी हजार नौ सौ साठ रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

36.1 **ARNAB SERVICES** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

36.2 **KRIT NARAYAN PANDEY** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

36.3 **VEDPRAKASH SINGH** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

36.4 **VIRANJAY KUMAR SINGH** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

उपर्युक्त वर्णित कार्य के संबंध में समिति द्वारा यह भी अनुशंसा किया गया कि तकनीकी निविदा समिति की इस कार्यवाही को दावा/आपत्ति हेतु e-proc 2 पर अपलोड किया जाय एवं दिनांक—08.06.2026 को अपराह्न 03:00 बजे तक ऊपर वर्णित निविदा से संबंधित किसी प्रकार के अभ्यावेदन/आपत्ति e-proc 2 पर प्राप्त होने पर पुनः तकनीकी निविदा समिति के समक्ष लाया जाय एवं अभ्यावेदन/आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए तकनीकी सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा खोले जाने की कार्रवाई की जा सकती है।

अन्त में समिति की बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त की गई।

अनुलग्नक— तुलनात्मक विवरणी।

Sd/-
(मनीष कुमार)
उप महाप्रबंधक (निविदा)
BMSICL, Patna

Sd/-
(रामा शंकर प्रसाद)
उप महाप्रबंधक (मुख्यालय)
BMSICL, Patna

Sd/-
(रमेन्द्र कुमार)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा),
BMSICL, Patna

Sd/-
(राम मोहन सिंह)
महाप्रबंधक (परियोजना)

Sd/-
(शैलेन्द्र भारती)
महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, Patna

(प्रिय रंजन राजू)
प्रभारी आधारभूत संरचना,
राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना

Sd/-
(हरेन्द्र कुमार)
महाप्रबंधक (प्रोक्युरमेंट)
BMSICL, Patna

संयुक्त सचिव –सह– प्रतिनिधि,
स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना

Sd/-
(विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, Patna