

बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना
तकनीकी निविदा समिति के बैठक की कार्यवाही

File No.- BMSIC/75030/15-2025


NIT No.-BMSICL/Infra/27/2025

आज दिनांक:-16/06/2026 को बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के सभाकक्ष में उपरोक्त NIT-27/2025 के अन्तर्गत विभिन्न कार्य हेतु प्राप्त तकनीकी बिड के मूल्यांकन एवं निष्पादन हेतु निविदा समिति की बैठक मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना) बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्न पदाधिकारियों ने भाग लिए:-

- (1) श्री विजय कुमार, मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना) बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना-अध्यक्ष
- (2) संयुक्त सचिव -सह- प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना- सदस्य
- (3) श्री शैलेन्द्र भारती, महाप्रबन्धक (परियोजना), उत्तर, बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (4) श्री राम मोहन सिंह, महाप्रबन्धक (परियोजना), दक्षिण, बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (5) श्री हरेन्द्र कुमार, महाप्रबन्धक (प्रोक्यूरमेंट), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (6) श्री प्रिय रंजन राजू, प्रभारी आधारभूत संरचना, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना-सदस्य
- (7) श्री रमेन्द्र कुमार, महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (8) श्री, रामा शंकर प्रसाद, उप महाप्रबन्धक (मुख्यालय), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (9) श्री, मनीष कुमार, उप महाप्रबन्धक (निविदा), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य

निगम द्वारा निविदा आमंत्रण संख्या-BMSICL/Infra/27/2025 दिनांक 26/09/2025 के द्वारा विभिन्न कार्य हेतु ई-टेंडर पद्धति से निविदा आमंत्रित की गई थी। उक्त निविदा के प्रकाशन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सं०- BMSIC/75030/15-2025/7566, दिनांक:-26/09/2025 द्वारा निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पटना को राज्य के प्रमुख विभिन्न सभाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु अनुरोध किया गया। फलस्वरूप सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन दिनांक:-29/09/2025 को Times of India, पटना एवं अन्य समाचार पत्रों में किया गया, जिसका विज्ञापन संख्या-PR-016503 (B & C) 2025-26 है। निविदा के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु उक्त निविदा का प्रकाशन निगम के वेबसाइट www.bmsicl.gov.in एवं <https://eproc2.bihar.gov.in> पर भी किया गया।

निविदा आमंत्रण के पश्चात् विभिन्न निविदादाताओं से प्राप्त निविदाओं को ई-प्रोक्यूरमेंट 2 के वेबसाइट पर दिनांक:-06/11/2025 को खोला गया। तकनीकी बिड के अभिलेखों की जाँच व तकनीकी मूल्यांकन किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि भाग लेने वाले निविदाकार द्वारा एस0बी0डी0 की कंडिका-4.5(A) a, 4.5(A) b, 4.5(A) c, 4.5(A) d एवं 4.5(A) e के तहत समर्पित किये गये समान प्रकृति कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र, BG की जाँच में यदि अनुभव प्रमाण-पत्र एवं BG फर्जी/जाली/गलत पाया जाता है, तो उक्त संबंधित निविदादाता पर बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के तहत समुचित कार्रवाई की जायेगी। तदोपरांत निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा दस्तावेज में वर्णित शर्तों के आलोक में प्राप्त निविदाओं को तकनीकी तुलनात्मक विवरणी के आधार पर समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गए :-



ग्रुप संख्या:-01 Construction of 08 Health & Wellness Centre at Block-Forbesganj & Jokihat, District-Araria. परिमाण विपत्र की राशि रू0 3,95,87,357.00 (तीन करोड़ पंचानवे लाख सतासी हजार तीन सौ संतावन रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह।

उक्त कार्य हेतु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-02 Construction of 09 Health & Wellness Centre at Block-Obra, Aurangabad & Deo, District-Aurangabad. परिमाण विपत्र की राशि रू0 4,31,27,012.00 (चार करोड़ इकतीस लाख सताईस हजार बारह रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

2.1 **ASHOK TRADERS** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

2.2 **SHIV VISHNU CONSTRUCTION** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ PHE Work से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Electrical Work की राशि अंकित नहीं की गई है।

(iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित RCC/PCC की मात्रा निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

2.3 **U&ME** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-03 Construction of 07 Health & Wellness Centre at Block-Dhoraiya and Rajaun, District-Banka. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 3,29,19,906.00** (तीन करोड़ उन्तीस लाख उनीस हजार नौ सौ छः रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

3.1 GYAN TECHNOLOGICAL SYSTEM PVT LTD :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

3.2 METRO INFRASTRUCTURES :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

3.3 U&ME :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-04 Construction of 19 Health & Wellness Centre at Block-Barauni, Balia, Teghara, Sahebpur Kamal, Birpur, Sadar, Khodwanpur and Cheraiya Bariyarpur, District-Begusarai. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 9,16,78,355.00** (नौ करोड़ सोलह लाख अठहत्तर हजार तीन सौ पचपन रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

4.1 GYAN TECHNOLOGICAL SYSTEM PVT LTD :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में वर्णित वित्तीय Turnover के राशि में GST Included है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iv) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

4.2 U&ME :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-05 Construction of 09 Health & Wellness Centre at Block-Rajpur, District-Buxar. परिमाण विपन्न की राशि **रु० 4,38,06,562.00** (चार करोड़ अड़तीस लाख छः हजार पाँच सौ बासठ रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

5.1 MANSUR SERVICES PVT LTD :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ MoA एवं AoA संलग्न नहीं किया गया है।
- (iv) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

5.2 SATHI :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE Licence की वैधता दिनांक- 22.07.2025 तक है।
- (iv) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-06 Construction of 71 Health & Wellness Centre at Block- Sandesh, Udwant Nagar, Koilwar, Ara Sadar, Arrah, Garhani, Agiaon, Piro, Sahar, Tarari, Barhara Jagdishpur, Behea & Sahapur, District- Bhojpur. परिमाण विपत्र की राशि रू0 34,02,70,853.00 (चौतीस करोड़ दो लाख सत्तर हजार आठ सौ तिरपन रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह।

उक्त कार्य हेतु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-07 Construction of 80 Health & Wellness Centre at Block- Kusheshwar Asthan Purbi, Biraul, Goura Bouram, Kiratpur, Benipur, Ghanshyampur, Tardih, Alinagar, Manigachhi, Darbhanga, Baheri, Hayaghat, Jale, Jalley, Bahadurpur & Singhwara, District- Darbhanga. परिमाण विपत्र की राशि रू0 39,42,42,760.00 (उनचालीस करोड़ बियालीस लाख बियालीस हजार सात सौ साठ रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह।

उक्त कार्य हेतु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-08 Construction of 02 Health & Wellness Centre at Block- Adapur & Areraj, District- East Champaran. परिमाण विपत्र की राशि रू0 98,61,861.00 (अठानवे लाख एकसठ हजार आठ सौ एकसठ रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

8.1 SATHI :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

8.2 GANGAJALI INFRA :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-09 Construction of 92 Health & Wellness Centre at Block-Gurua, Guraru, Paraiya, Amas, Dobhi, Sherghati, Imamganj, Bankebazar, Mohanpur, Barachatti, Tankuppa, Fatehpur, Konch, Belaganj, Mohra, Khizarsarai, Atri, Wazirganj & Manpur, District-Gaya. परिमाण विपत्र की राशि ₹ 43,10,95,347.00 (तीतालीस करोड़ दस लाख पंचानवे हजार तीन सौ सैंतालीस रूपया मात्र) कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह।

उक्त कार्य हेतु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-10 Construction of 74 Health & Wellness Centre at Block- Sidhwalia, Manjha, Barauli, Thawe, Uchkagaon, Gopalganj, Pach Deuri, Kuchaikote, Bijaipur, Katiya, Bhoirey & Hathua, District- Gopalganj. परिमाण विपत्र की राशि ₹ 36,34,67,935.00 (छत्तीस करोड़ चौतीस लाख सड़सठ हजार नौ सौ पैतीस रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह।

उक्त कार्य हेतु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-11 Construction of 13 Health & Wellness Centre at Block- Islampur Aliganj, Khaira & Sikandra, District- Jamui. परिमाण विपत्र की राशि ₹ 6,18,47,881.00 (छः करोड़ अठारह लाख सैंतालीस हजार आठ सौ एकासी रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

11.1 I TECH INDIA :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

11.2 WEITI CLAN PRIVATE LIMITED :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

ग्रुप संख्या:-12 Construction of 06 Health & Wellness Centre at Block- Ratani Faridpur, Jehanabad, Kako & Makhdumpur, District- Jehanabad. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 2,87,82,304.00** (दो करोड़ सतासी लाख बिरासी हजार तीन सौ चार रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

12.1 MANSUR SERVICES PVT LTD :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य **Civil Contract Work** का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत **Generated Sheet** में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ **MoA** एवं **AoA** संलग्न नहीं किया गया है।
- (iv) निविदादाता द्वारा **Cost of BOQ** की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

12.2 NIRAJ KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य **Civil Contract Work** का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत **Generated Sheet** में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित **Electrical Licence** की वैधता अंकित नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

12.3 MADE IT :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2024-25 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-13 Construction of 08 Health & Wellness Centre at Block- Azamnagar, Sameli, Falka & Korha, District- Katihar. परिमाण विपत्र की राशि ₹ 4,02,15,460.00 (चार करोड़ दो लाख पन्द्रह हजार चार सौ साठ रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

13.1 BUILDIOS LLP :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ सिर्फ वित्तीय वर्ष 2024-25 का वित्तीय विवरणी समर्पित किया गया है।
- (iii) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

13.2 MADE IT :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2024-25 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा Cost of BOQ की राशि अप्राप्त है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-14 Construction of 33 Health & Wellness Centre at Block- Nuaon, Ramgarh, Durgawati, Kudra, Rampur, Bhabua & Chainpur, District- Kaimur. परिमाण विपत्र की

राशि रू0 15,96,17,147.00 (पन्द्रह करोड़ छियानवे लाख सत्तरह हजार एक सौ सैंतालीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

14.1 **SUKHNANDAN SINGH CONSTRUCTION** :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

14.2 **AB DEVCON PRIVATE LIMITED** :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

उपयुक्त वर्णित कार्य के संबंध में समिति द्वारा यह भी अनुशंसा किया गया कि तकनीकी निविदा समिति की इस कार्यवाही को दावा/आपत्ति हेतु e-proc 2 पर अपलोड किया जाय एवं दिनांक-07.07.26 को अपराह्न 05:00 बजे तक ऊपर वर्णित निविदा से संबंधित किसी प्रकार के अभ्यावेदन/आपत्ति e-proc 2 पर प्राप्त होने पर पुनः तकनीकी निविदा समिति के समक्ष लाया जाय एवं अभ्यावेदन/आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए तकनीकी सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा खोले जाने की कार्रवाई की जा सकती है।

अन्त में समिति की बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त की गई।

अनुलग्नक- तुलनात्मक विवरणी।

Sd/-
(मनीष कुमार)
उप महाप्रबंधक (निविदा)
BMSICL, Patna

Sd/-
(रामा शंकर प्रसाद)
उप महाप्रबंधक (मुख्यालय)
BMSICL, Patna

Sd/-
(रमेन्द्र कुमार)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा),
BMSICL, Patna

Sd/-
(राम मोहन सिंह)
महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, Patna

Sd/-
(शैलेन्द्र भारती)
महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, Patna

Sd/-
(प्रिय रंजन राजू)
प्रभारी आधारभूत संरचना,
राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना

Sd/-
(हरेन्द्र कुमार)
महाप्रबंधक (प्रोक्युरमेंट)
BMSICL, Patna

संयुक्त सचिव -सह- प्रतिनिधि,
स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना

Sd/-
(विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, Patna