

बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना
तकनीकी निविदा समिति के बैठक की कार्यवाही

File No.- BMSIC/75030/19-2025

NIT No.-BMSICL/Infra/33/2025

आज दिनांक:-15 /05/2026 को बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना के सभाकक्ष में उपरोक्त NIT-33/2025 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु प्राप्त तकनीकी बिड के मूल्यांकन एवं निष्पादन हेतु निविदा समिति की बैठक मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना) बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्न पदाधिकारियों ने भाग लिए:-

- (1) श्री विजय कुमार, मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना) बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना-अध्यक्ष
- (2) संयुक्त सचिव -सह- प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना- सदस्य
- (3) श्री शैलेन्द्र भारती, महाप्रबन्धक (परियोजना), उत्तर, बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (4) श्री राम मोहन सिंह, महाप्रबन्धक (परियोजना), दक्षिण, बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (5) श्री हरेन्द्र कुमार, महाप्रबन्धक (प्रोक्यूरमेंट), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (6) श्री प्रिय रंजन राजू, प्रभारी आधारभूत संरचना, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना-सदस्य
- (7) श्री रमेन्द्र कुमार, महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (8) श्री, रामा शंकर प्रसाद, उप महाप्रबन्धक (मुख्यालय), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (9) श्री, मनीष कुमार, उप महाप्रबन्धक (निविदा), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य

निगम द्वारा निविदा आमंत्रण संख्या-BMSICL/Infra/33/2025 दिनांक 03/10/2025 के द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु ई-टेंडर पद्धति से निविदा आमंत्रित की गई थी। उक्त निविदा के प्रकाशन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सं0-BMSIC/75030/19-2025/7611, दिनांक:-03/10/2025 द्वारा निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पटना को राज्य के प्रमुख विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु अनुरोध किया गया। फलस्वरूप सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन दिनांक:-05/10/2025 को The Hindu, Delhi, दैनिक जागरण, पटना एवं अन्य समाचार पत्रों में किया गया, जिसका विज्ञापन संख्या-PR-016741 (B & C) 2025-26 है। निविदा के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु उक्त निविदा का प्रकाशन निगम के वेबसाइट www.bmsicl.gov.in एवं <https://eproc2.bihar.gov.in> पर भी किया गया।

निविदा आमंत्रण के पश्चात् विभिन्न निविदादाताओं से प्राप्त निविदाओं को ई-प्रोक्यूरमेंट 2 के वेबसाइट पर दिनांक:-06/11/2025 को खोला गया। तदोपरांत मूल्यांकन करते हुए Clarification प्राप्त करने हेतु तकनीकी मूल्यांकन समिति की दिनांक 16/04/2026 की आहुत बैठक की कार्यवाही को ई-प्रोक 2 के वेबसाइट पर अपलोड किया गया, जिसके उपरांत अभ्यावेदन/आपत्ति प्राप्त थी। तकनीकी बीड के अभिलेखों की जाँच व तकनीकी मूल्यांकन किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि भाग लेने वाले निविदाकार द्वारा एस0बी0डी0 की कंडिका-4.5(A) a,

4.5(A) b, 4.5(A) c, 4.5(A) d एवं 4.5(A) e के तहत समर्पित किये गये समान प्रकृति कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र, BG की जाँच में यदि अनुभव प्रमाण-पत्र एवं BG फर्जी/जाली/गलत पाया जाता है, तो उक्त संबंधित निविदादाता पर बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के तहत समुचित कार्रवाई की जायेगी। तदोपरांत निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा दस्तावेज में वर्णित शर्तों के आलोक में प्राप्त निविदाओं को तकनीकी तुलनात्मक विवरणी के आधार पर समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गए :-

ग्रुप संख्या:-01 CONSTRUCTION OF 100 BEDDED CRITICAL CARE BLOCK AT GMCH SIWAN.

परिमाण विपत्र की राशि रू0 33,70,91,142 .00 (तेतीस करोड़ सत्तर लाख एकानवे हजार एक सौ बियालीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 15 माह:- इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1.1 R S CONSTRUCTION:- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** में CA द्वारा प्रमाणित दस्तावेज समर्पित किया गया है जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

1.2 MAA VINDHYAWASINI ENTERPRISES :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में वर्णित वित्तीय Turnover के राशि में GST Included है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है एवं वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** में CA द्वारा प्रमाणित दस्तावेज समर्पित किया गया है जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

1.3 SUKHNANDAN SINGH CONSTRUCTION :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में वर्णित वित्तीय Turnover के राशि में GST Included है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी से UDIN Generated Sheet में Turn Over अंकित नहीं है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समरूप कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, जो SCERT द्वारा निर्गत किया गया है। निविदादाता को निदेशित किया जाता है कि उक्त मूल अनुभव प्रमाण पत्र का मूल एकरारनामा एवं मूल कार्यादेश स्वयं/अपने प्रतिनिधि के साथ दिनांक-24.04.2026 उपस्थित होना निश्चित करेंगे। निविदादाता के निविदा पर विचार जाँचोपरांत किया जायेगा।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त तीन निविदाओं में से तीनों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-02 CONSTRUCTION OF CCB-100 BEDDED HOSPITAL AT UNDER CONSTRUCTION GOVT. MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, BEGUSARAI, BIHAR परिमाण विपत्र की राशि रु0 33,53,84,536.00 (तेतीस करोड़ तिरपन लाख चौरासी हजार पाँच सौ छत्तीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 15 माह:- इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

2.1 INDRA NARAYAN SINGH CONTRACTORS PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में वर्णित वित्तीय Turnover के राशि में GST Included है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** में CA द्वारा प्रमाणित दस्तावेज समर्पित

किया गया है जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

2.2 S R CONSTRUCTION :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2023-24 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE Work की राशि एवं Brick Work की मात्रा निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो निर्धारित अहर्ता को पूरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

2.3 RAMESH KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में वर्णित वित्तीय Turnover के राशि में GST Included है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** में CA द्वारा प्रमाणित दस्तावेज समर्पित किया गया है जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

2.4 A B DEVCON PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में वर्णित वित्तीय Turnover के राशि में GST Included है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समरूप कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, जो SCERT द्वारा निर्गत किया गया है। निविदादाता को निदेशित किया जाता है कि उक्त मूल अनुभव प्रमाण

पत्र का मूल एकरारनामा एवं मूल कार्यादेश स्वयं/अपने प्रतिनिधि के साथ दिनांक-24.04.2026 उपस्थित होना निश्चित करेंगे। निविदादाता के निविदा पर विचार जाँचोपरांत किया जायेगा।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त चार निविदाओं में से तीन निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-03 **CONSTRUCTION OF 100 BEDDED CCB (CRITICAL CARE BLOCK) AT DISTRICT HOSPITAL, LAKHISARAI.** परिमाण विपत्र की राशि रू0 33,40,90,033.00 (तेतीस करोड़ चालीस लाख नब्बे हजार तेतीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 15 माह:- इस कार्य हेतु छः निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

3.1 LALAN KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में वर्णित वित्तीय Turnover के राशि में GST Included है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** में CA द्वारा प्रमाणित दस्तावेज समर्पित किया गया है जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

3.2 S R CONSTRUCTION :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2023-24 की वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE Work की राशि एवं Brick Work की मात्रा निर्धारित अहर्ता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो निर्धारित अहर्ता को पूरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

3.3 RAMESH KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में वर्णित वित्तीय Turnover के राशि में GST Included है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** में CA द्वारा प्रमाणित दस्तावेज समर्पित किया गया है जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

3.4 MAA CHANDRAREKHA INFRATECH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में वर्णित वित्तीय Turnover के राशि में GST Included है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** में CA द्वारा प्रमाणित दस्तावेज समर्पित किया गया

है जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

3.5 SUDESH KUMAR SINGH AND CO CONSTRUCTION PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में वर्णित वित्तीय Turnover के राशि में GST Included है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके समीक्षोपरांत पाया गया कि निविदादाता द्वारा उक्त दस्तावेज संलग्न किया गया है जो उपरोक्त अहर्ताओं को पूरा कराता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

3.6 BALKRISHNA BHALOTIA CONSTRUCTION PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में वर्णित वित्तीय Turnover के राशि में GST Included है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके समीक्षोपरांत पाया गया कि निविदादाता द्वारा उक्त दस्तावेज संलग्न किया गया है जो उपरोक्त अहर्ताओं को पूरा कराता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त छः निविदाओं में से पाँच निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से Responsive पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-04 CONSTRUCTION OF REMAINING WORK of APHC KARSAHIYA AND BARHARWA LAKHNASEN, BLOCK- DHAKA, AT DIST-EAST CHAMPARAN. परिमाण विपत्र की राशि रू0 1,22,41,698.00 (एक करोड़ बाईस लाख बारह एकतालीस हजार छः सौ अठानवे रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह।

उक्त कार्य हेतु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-05 CONSTRUCTION OF REMAINING WORK OF HSC PARSI, HSC PIPRA, IISC DHUMNAGAR, HSC SONASATTI, HSC DHAMINAH, AT BLOCK- NARKATIAGANJ, DIST-WEST CHAMPARAN. परिमाण विपत्र की राशि रू0 62,56,477.00 (बासठ लाख छप्पन हजार चार सौ सतहत्तर रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 04 माह।

उक्त कार्य हेतु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में समिति की बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त की गई।

अनुलग्नक- निविदादाताओं से प्राप्त Clarification.

Sd/-
(मनीष कुमार)
उप महाप्रबंधक (निविदा)
BMSICL, Patna

Sd/-
(रामा शंकर प्रसाद)
उप महाप्रबंधक (मुख्यालय)
BMSICL, Patna

Sd/-
(रमेन्द्र कुमार)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा),
BMSICL, Patna

Sd/-
(राम मोहन सिंह)
महाप्रबंधक (परियोजना)

Sd/-
(शैलेन्द्र भारती)
महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, Patna

(प्रिय रंजन राजू)
प्रभारी आधारभूत संरचना,
राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना

Sd/-
(हरेन्द्र कुमार)
महाप्रबंधक (प्रोक्युरमेंट)
BMSICL, Patna

संयुक्त सचिव -सह- प्रतिनिधि,
स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना

Sd/-
(विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, Patna