

बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना तकनीकी निविदा समिति के बैठक की कार्यवाही

File No.- BMSIC/75030/12-2025

NIT No.-BMSICL/Infra/24/2025

आज दिनांक:-25/05/2026 को बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना के सभाकक्ष में उपरोक्त NIT-24/2025 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो हेतु प्राप्त तकनीकी बिड के मूल्यांकन एवं निष्पादन हेतु निविदा समिति की बैठक मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना) बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्न पदाधिकारियों ने भाग लिए:-

- (1) श्री विजय कुमार, मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना) बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना-अध्यक्ष
- (2) संयुक्त सचिव -सह- प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना- सदस्य
- (3) श्री शैलेन्द्र भारती, महाप्रबन्धक (परियोजना), उत्तर, बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (4) श्री राम मोहन सिंह, महाप्रबन्धक (परियोजना), दक्षिण, बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (5) श्री हरेन्द्र कुमार, महाप्रबन्धक (प्रोक्यूरमेंट), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (6) श्री प्रिय रंजन राजू, प्रभारी आधारभूत संरचना, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना-सदस्य
- (7) श्री रमेन्द्र कुमार, महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (8) श्री, रामा शंकर प्रसाद, उप महाप्रबन्धक (मुख्यालय), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (9) श्री, मनीष कुमार, उप महाप्रबन्धक (निविदा), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य

निगम द्वारा निविदा आमंत्रण संख्या-BMSICL/Infra/24/2025 दिनांक 29/08/2025 के द्वारा विभिन्न कार्यो हेतु ई-टेंडर पद्धति से निविदा आमंत्रित की गई थी। उक्त निविदा के प्रकाशन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सं0- BMSIC/75030/12-2025/6019, दिनांक:-29/08/2025 द्वारा निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पटना को राज्य के प्रमुख विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु अनुरोध किया गया। फलस्वरूप सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन दिनांक:-03/09/2025 को दैनिक जागरण एवं अन्य समाचार पत्रों में किया गया, जिसका विज्ञापन संख्या-PR-013410 (B & C) 2025-26 है। निविदा के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु उक्त निविदा का प्रकाशन निगम के वेबसाईट www.bmsicl.gov.in एवं <https://eproc2.bihar.gov.in> पर भी किया गया।

निविदा आमंत्रण के पश्चात् विभिन्न निविदादाताओं से प्राप्त निविदाओं को ई-प्रोक्यूरमेंट 2 के वेबसाईट पर दिनांक:-03/10/2025 को खोला गया। तकनीकी बीड के अभिलेखों की जाँच व तकनीकी मूल्यांकन किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि भाग लेने वाले निविदाकार द्वारा एस0बी0डी0 की कंडिका-4.5(A) a, 4.5(A) b, 4.5(A) c, 4.5(A) d एवं 4.5(A) e के तहत समर्पित किये गये समान प्रकृति कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र, BG की जाँच में यदि अनुभव प्रमाण-पत्र एवं BG फर्जी/जाली/गलत पाया जाता है, तो उक्त संबंधित निविदादाता पर बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के तहत समुचित कार्रवाई की जायेगी। तदोपरान्त निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा दस्तावेज में वर्णित शर्तों के आलोक में प्राप्त निविदाओं को तकनीकी तुलनात्मक विवरणी के आधार पर समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गए :-

ग्रुप संख्या:-01 Construction of Drug Control Office at First Floor of District Drug Ware House, Purnia, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रू0 46,92,811.73 (छियालीस लाख बानवे हजार आठ सौ ग्यारह रुपया एवं तिहत्तर पैसा मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 04 माह।

उक्त कार्य हेतु एकल निविदा प्राप्त हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए

पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।



ग्रुप संख्या:-02 Construction of Drug Control Office at First Floor of District Drug Ware House, Katihar Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रू0 28,76,881.17 (अठाईस लाख छिहत्तर हजार आठ सौ एकासी रूपया सत्तरह पैसा मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 04 माह।

उक्त कार्य हेतु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-03 Construction of Drug Control Office at First Floor of District Drug Ware House, West Champaran, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रू0 28,39,435.26 (अठाईस लाख उनचालीस हजार चार सौ पैंतीस रूपया एवं छब्बीस पैसा मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 04 माह।

उक्त कार्य हेतु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-04 Construction of Drug Control Office at First Floor of District Drug Ware House, Darbhanga, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रू0 46,93,582.37 (छियालीस लाख तिरानवे हजार पाँच सौ बिरासी रूपया एवं सैंतीस पैसा मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 04 माह।

उक्त कार्य हेतु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-05 Construction of Drug Control Office at First Floor of District Drug Ware House, Gayaji, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रू0 45,25,285.68 (पैंतालीस लाख पच्चीस हजार दो सौ पचासी रूपया एवं अड़सठ पैसा मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 04 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

5.1 DHARMENDRA SHARMA :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

5.3 KANHAIYA KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

ग्रुप संख्या:-06 Construction of Drug Control Office at First Floor of District Drug Ware House, Banka, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रू0 28,81,073.53 (अठाईस लाख एकासी हजार तिहत्तर रूपया एवं तिरपन पैसा मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 04 माह।

उक्त कार्य हेतु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-07 Construction of Drug Control Office at First Floor of District Drug Ware House, Araria, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रू0 28,68,863.85 (अठाईस लाख अड़सठ हजार आठ सौ तिरसठ रूपया एवं पचासी पैसा मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 04 माह।

उक्त कार्य हेतु एकल निविदा प्राप्त हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-08 Construction of Drug Control Office at First Floor of District Drug Ware House, Saharsa Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रू0 47,10,534.63 (सैंतालीस लाख दस हजार पाँच सौ चौतीस रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 04 माह।

उक्त कार्य हेतु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-09 Construction of Drug Control Office at First Floor of District Drug Ware House, Sheikhpura, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रू0 28,53,548.98 (अठाईस करोड़ तिरपन लाख पाँच सौ अड़तालीस रूपया एवं अठानवे पैसा मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 04 माह।

उक्त कार्य हेतु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-10 Construction of DRUG CONTROL OFFICE at First Floor of District Drug Ware House, Muzaffarpur, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रू0 47,23,042.69 (सैंतालीस लाख तेईस हजार बियालीस रूपया एवं उनहत्तर पैसा मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 04 माह।

उक्त कार्य हेतु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-11 Construction Of 100 Bedded Sub Divisional Hospital At Bagaha, District West Champaran, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि रु0 27,25,65,073.00 (सताईस करोड़ पच्चीस लाख पैसठ हजार तिहत्तर रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 12 माह:- इस कार्य हेतु छः निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

11.1 R S CONSTRUCTION :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

11.2 UNIVERSAL INFRADEVELOPERS PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

11.3 RAMPRAVESH RAI ESTATE PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

11.4 RAMESH KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

11.5 MAA VINDHYAWASINI ENTERPRISES :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

11.6 AURICK CONSTRUXIVE :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरणी में Civil Contract work का कार्य किया गया है, यह CA द्वारा प्रमाणित किया गया है परंतु UDIN Generated Sheet में वित्तीय वर्ष 2024-25 का कार्य का उल्लेख नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22 की वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-12 Construction of Health & Wellness Centre at Narayanpur Block- Garkha, Dist.- Saran, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 47,18,979.00** (सैंतालीस लाख अठारह हजार नौ सौ उनासी रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु सात निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

12.1 AMIT KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

12.2 ANITA DEVI :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

12.3 SHIV & SHAKTI :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

12.4 DHARMENDRA SHARMA :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

12.5 **DIGVIJAY KUMAR SINGH** :- उक्त निविदादाता द्वारा **Physical Bid** समर्पित नहीं किया गया है फलस्वरूप उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल किया जाता है।

12.6 **MANOJ KUMAR YADAV** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

12.7 **SHAHNAWAJ AHMAD** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया।

ग्रुप संख्या:-13 Construction of APHC Bhelaganj at Block- Kadwa, Dist- Katihar, Bihar. परिमाण विपत्र की राशि ₹0 1,18,99,709.00 (एक करोड़ अठारह लाख निनानवे हजार सात सौ नौ रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह।

उक्त कार्य हेतु एकल निविदा प्राप्त हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-14 Construction of APHC Baliya Belown at Block- Kadwa, Dist- Katihar Bihar. परिमाण विपत्र की राशि ₹0 2,02,68,011.30 (दो करोड़ दो लाख अड़सठ हजार ग्यारह रुपया तीस पैसा मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह।

उक्त कार्य हेतु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

उपर्युक्त वर्णित कार्य के संबंध में समिति द्वारा यह भी अनुशंसा किया गया कि तकनीकी निविदा समिति की इस कार्यवाही को दावा/आपत्ति हेतु e-proc 2 पर अपलोड किया जाय एवं दिनांक— 08.06.2026 को अपराह्न 03:00 बजे तक ऊपर वर्णित निविदा से संबंधित किसी प्रकार के अभ्यावेदन/आपत्ति e-proc 2 पर प्राप्त होने पर पुनः तकनीकी निविदा समिति के समक्ष लाया जाय एवं अभ्यावेदन/आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए तकनीकी सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा खोले जाने की कार्रवाई की जा सकती है।

अन्त में समिति की बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त की गई।

अनुलग्नक— तुलनात्मक विवरणी।

Sd/-
(मनीष कुमार)
उप महाप्रबंधक (निविदा)
BMSICL, Patna

Sd/-
(रामा शंकर प्रसाद)
उप महाप्रबंधक (मुख्यालय)
BMSICL, Patna

Sd/-
(रमेन्द्र कुमार)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा),
BMSICL, Patna

Sd/-
(राम मोहन सिंह)
महाप्रबंधक (परियोजना)

Sd/-
(शैलेन्द्र भारती)
महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, Patna

(प्रिय रंजन राजू)
प्रभारी आधारभूत संरचना,
राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना

Sd/-
(हरेन्द्र कुमार)
महाप्रबंधक (प्रोक्युरमेंट)
BMSICL, Patna

संयुक्त सचिव –सह– प्रतिनिधि,
स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना

Sd/-
(विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, Patna