

बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना
तकनीकी निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही

File No.- BMSIC/75030/29-2024

NIT No.-BMSICL/Infra/21/2025

आज दिनांक:-31/07/2026 को बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के सभाकक्ष में उपरोक्त NIT-21/2025 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु प्राप्त तकनीकी बिड के मूल्यांकन एवं निष्पादन हेतु निविदा समिति की बैठक मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना) बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्न पदाधिकारीगण उपस्थित हुए:-

- (1) श्री विजय कुमार, मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना) बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना-अध्यक्ष
- (2) संयुक्त सचिव -सह- प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना- सदस्य
- (3) श्री शैलेन्द्र भारती, महाप्रबन्धक (परियोजना), उत्तर, बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (4) श्री राम मोहन सिंह, महाप्रबन्धक (परियोजना), दक्षिण, बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (5) श्री हरेन्द्र कुमार, महाप्रबन्धक (प्रोक्यूरमेंट), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (6) श्री प्रिय रंजन राजू, प्रभारी आधारभूत संरचना, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना-सदस्य
- (7) श्री रमेन्द्र कुमार, महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य
- (8) श्री, धनंजय कुमार, उप महाप्रबन्धक (निविदा), बी.एम.एस.आई.सी.एल.पटना- सदस्य

निगम द्वारा निविदा आमंत्रण संख्या-BMSICL/Infra/21/2025 दिनांक 08/09/2025 के द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु ई-टेंडर पद्धति से निविदा आमंत्रित की गई थी। उक्त निविदा के प्रकाशन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सं०- BMSIC/75030/29-2024/6443, दिनांक:-08/09/2025 द्वारा निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पटना को राज्य के प्रमुख विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु अनुरोध किया गया। फलस्वरूप सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन दिनांक:-10/09/2025 को Times of India, Patna एवं अन्य समाचार पत्रों में किया गया, जिसका विज्ञापन संख्या-PR-014183 (B & C) 2025-26 है। निविदा के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु उक्त निविदा का प्रकाशन निगम के वेबसाइट www.bmsicl.gov.in एवं <https://eproc2.bihar.gov.in> पर भी किया गया।

निविदा आमंत्रण के पश्चात् विभिन्न निविदादाताओं से प्राप्त निविदाओं को ई-प्रोक्यूरमेंट 2 के वेबसाइट पर दिनांक:-10/10/2025 को खोला गया। तदोपरांत मूल्यांकन करते हुए Clarification प्राप्त करने हेतु तकनीकी मूल्यांकन समिति की दिनांक 17/06/2026 की आहुत बैठक की कार्यवाही को ई-प्रोक 2 के वेबसाइट पर अपलोड किया गया, जिसके उपरांत अभ्यावेदन/आपत्ति प्राप्त की गई थी। तकनीकी बीड के अभिलेखों की जाँच व तकनीकी मूल्यांकन किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि भाग लेने वाले निविदाकार द्वारा एस०बी०डी० की कंडिका-4.5(A) a, 4.5(A) b, 4.5(A) c, 4.5(A) d एवं 4.5(A) e के तहत समर्पित किये गये समान प्रकृति कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र, BG की जाँच में यदि अनुभव प्रमाण-पत्र एवं BG फर्जी/जाली/गलत पाया जाता है, तो उक्त संबंधित निविदादाता पर बिहार ठिकेदारी निबंधन



नियमावली-2007 के तहत समुचित कार्रवाई की जायेगी। तदोपरांत निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा दस्तावेज में वर्णित शर्तों के आलोक में प्राप्त निविदाओं को तकनीकी तुलनात्मक विवरणी के आधार पर समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गए :-

ग्रुप संख्या:-01 CONSTRUCTION OF DISTRICT DRUG WARE HOUSE OF 8000SQ.FT AT DISTRICT HOSPITAL, KATIHAR. परिमाण विपत्र की राशि रू0 2,15,30,481.00 (दो करोड़ पन्द्रह लाख तीस हजार चार सौ एकासी रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1.1 ANNPURNA KUMARI :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो निर्धारित अहर्ता को पूरा करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

1.2 SAI CONSTRUCTION COMPANY :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** में CA द्वारा प्रमाणित दस्तावेज समर्पित किया गया है जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

1.3 RVH COOL AIR SYSTEM :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 में UDIN अंकित नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित समरूप कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र निजी फर्म का संलग्न किया गया, परंतु CA Certificate, TDS Certificate एवं फोटोग्राफ संलग्न नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो निर्धारित अहर्ताओं को पुरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

1.4 EXPRESSION BUILDTECH PRIVATE LIMITED :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, जो निर्धारित अहर्ता को पुरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त चार निविदाओं में से दो निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-02 CONSTRUCTION OF DISTRICT DRUG WARE HOUSE OF 8000SQ.FT AT DISTRICT HOSPITAL, BEGUSARAI. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 2,14,36,029.00** (दो करोड़ चौदह लाख छत्तीस हजार उन्तीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

2.1 TORSTEN HEALTH CARE PRIVATE LIMITED :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो निर्धारित अहर्ताओं को पुरा करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

2.2 SHIVANI INFRATECH PRIVATE LIMITED :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2022-23 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** में CA द्वारा प्रमाणित दस्तावेज समर्पित किया गया है जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

2.3 EXPRESSION BUILDTECH PRIVATE LIMITED :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

2.4 A B DEVCON PRIVATE LIMITED :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया था, परंतु उक्त निविदादाता द्वारा बैंक गारंटी को विस्तारित नहीं की गई।

फलस्वरूप बैंक गारंटी को विस्तारित नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त चार निविदाओं में से दो निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-03 CONSTRUCTION OF DISTRICT DRUG WARE HOUSE OF 6000SQ.FT AT DISTRICT HOSPITAL, GOPALGANJ. परिमाण विपन्न की राशि **रु० 1,73,86,051.00** (एक करोड़ तिहत्तर लाख छियासी हजार एकावन रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

3.1 AKHILESHWAR KUMAR SINGH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणी में अंकित Turnover एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकित Turnover में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** में CA द्वारा प्रमाणित दस्तावेज समर्पित किया गया है जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

3.2 KAMLESH SINGH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** में CA द्वारा प्रमाणित दस्तावेज समर्पित किया गया है जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त दो निविदाओं में से दोनों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-04 CONSTRUCTION OF DISTRICT DRUG WARE HOUSE OF 6000SQ.FT AT DISTRICT HOSPITAL, VAISHALI. परिमाण विपन्न की राशि ₹0 1,69,86,300.00 (एक करोड़ उन्हत्तर लाख छियासी हजार तीन सौ रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

4.1 MARTAZ (OPC) PRIVATE LIMITED :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bank Certificate में कार्य का नाम अंकित नहीं है।

(iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र जो निजी फर्म का है, जिससे संबंधित कोई फोटोग्राफ संलग्न नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो निर्धारित अहर्ता को पूरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

4.2 MD ABDUL SATTAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

4.3 KALYAN CONSTRUCTION AND UTILITY SERVICES PVT. LTD. :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

4.4 A B DEVCON PRIVATE LIMITED :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अग्रधन की राशि निर्धारित अहर्ता से कम की है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त चार निविदाओं में से चारों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Non-Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप इस ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-05 CONSTRUCTION OF DISTRICT DRUG WARE HOUSE OF 6000SQ.FT AT DISTRICT HOSPITAL, BHOJPUR. परिमाण विपत्र की राशि रू0 1,66,57,795.00 (एक करोड़ छियासठ लाख संतावन हजार सात सौ पन्चानवे रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

5.1 MD HASSAM :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2024-25 का वित्तीय विवरणी समर्पित नहीं किया गया है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणी में अंकित वर्णित UDIN अमान्य पाया गया।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो निर्धारित अहर्ताओं को पूरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

5.2 SUKHNANDAN SINGH CONSTRUCTION :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bank Certificate में अंकित राशि In Figure एवं अंकित राशि In word में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, जो निर्धारित अहर्ता को पूरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

5.3 S K ENTERPRISES :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो निर्धारित अहर्ता को पूरा करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

5.4 KALYAN CONSTRUCTION AND UTILITY SERVICES PVT LTD :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त चार निविदाओं में से एक निविदादाता की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप इस ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-06 CONSTRUCTION OF DISTRICT DRUG WARE HOUSE OF 4000SQ.FT AT DISTRICT HOSPITAL, ARWAL. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 1,15,26,415.00** (एक करोड़ पन्द्रह लाख छब्बीस हजार चार सौ पन्द्रह रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु नौ निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

6.1 ANAHITA'S INFOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

6.2 LAXMEENA CONSTRUCTION :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में Civil Contract work का कार्य किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में वर्णित वित्तीय Turnover के राशि में GST Included है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

(iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरणी में अंकित Turnover एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकित Turnover में भिन्नता है।

(v) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र कार्यापालक अभियंता से निर्गत नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, जो निर्धारित अहर्ताओं को पूरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

6.3 NIRAJ KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, जो निर्धारित अहर्ता को पूरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

6.4 SHRI RAM CONSTRUCTION AND COMPANY :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

6.5 RAM RATAN PRASAD YADAV :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

6.6 SUKHNANDAN SINGH CONSTRUCTION :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

6.7 SHASHI BHUSHAN KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र समरूप कार्य का नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, जो निर्धारित अहर्ताओं को पूरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

6.8 AIYARA CONSTRUCTION COMPANY :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के वित्तीय विवरणी में अंकेशक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेशक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bid Capacity निर्धारित अहर्ता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, जो निर्धारित अहर्ताओं को पूरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

6.9 KALYAN CONSTRUCTION AND UTILITY SERVICES PRIVATE LIMITED :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त नौ निविदाओं में से एक निविदादाता की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप इस ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-07 CONSTRUCTION OF DISTRICT DRUG WARE HOUSE OF 4000SQ.FT AT DISTRICT HOSPITAL, JEHANABAD. परिमाण विपत्र की राशि रू० 1,14,29,439.00 (एक

करोड़ चौदह लाख उन्तीस हजार चार सौ उनचालीस रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:-
इस कार्य हेतु छः निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

7.1 **NIRAJ KUMAR :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, जो निर्धारित अहर्ता को पुरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

7.2 **MARKANDEY INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में GST एवं उक्त कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो निर्धारित अहर्ता को पुरा करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

7.3 **BALAJEE CONSTRUCTION :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो निर्धारित अहर्ता को पुरा करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

7.4 **RAM RATAN PRASAD YADAV :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

7.5 AIYARA CONSTRUCTION COMPANY :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं है।

- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bid Capacity निर्धारित अर्हता से कम की है
अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, जो निर्धारित अहर्ताओं को पूरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

7.6 KALYAN CONSTRUCTION AND UTILITY SERVICES PRIVATE LIMITED :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त छः निविदाओं में से दो निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-08 **CONSTRUCTION OF DISTRICT DRUG WARE HOUSE OF 4000SQ.FT AT DISTRICT HOSPITAL, KHAGARIA.** परिमाण विपत्र की राशि ₹0 1,15,40,096.00 (एक करोड़ पन्द्रह लाख चालीस हजार छियानवे रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

8.1 ABHISHEK KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** में CA द्वारा प्रमाणित दस्तावेज समर्पित किया गया है जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

- 8.2 **ANNPurna KUMARI** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो निर्धारित अहर्ता को पूरा करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

- 8.3 **BAMBAM KUMAR** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 का UDIN उक्त वित्तीय वर्ष से संबंधित नहीं है एवं उक्त UDIN सत्यापन के क्रम में पाया गया कि UDIN पाँच वित्तीय वर्ष का दर्शाया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो निर्धारित अहर्ता को पूरा करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

- 8.4 **SAKET** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** में CA द्वारा प्रमाणित दस्तावेज समर्पित किया गया है जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त चार निविदाओं में से चारों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-09 **CONSTRUCTION OF DISTRICT DRUG WARE HOUSE OF 4000SQ.FT AT DISTRICT HOSPITAL, JAMUL.** परिमाण विपन्न की राशि रू० 1,11,97,103.00 (एक करोड़ ग्यारह लाख सतानवे हजार एक सौ तीन रूपया मात्र) कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

9.1 **RAJESH KUMAR SINGH :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो निर्धारित अहर्ता को पूरा करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

9.2 **SAKET :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** में CA द्वारा प्रमाणित दस्तावेज समर्पित किया गया है जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

9.3 **SANJAY KUMAR :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त तीन निविदाओं में से दो निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-10 CONSTRUCTION OF DISTRICT DRUG WARE HOUSE OF 4000SQ.FT AT DISTRICT HOSPITAL, KISHANGANJ. परिमाण विपत्र की राशि रू0 1,19,56,301.00 (एक करोड़ उन्नीस लाख छप्पन हजार तीन सौ एक रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु पाँच निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

10.1 **SAI CONSTRUCTION COMPANY** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** में CA द्वारा प्रमाणित दस्तावेज समर्पित किया गया है जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

10.2 **MASIR ALAM** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, जो निर्धारित अहर्ता को पूरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

10.3 **MD HASSAM** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2024-25 का वित्तीय विवरणी समर्पित नहीं किया गया है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणी में अंकित वर्णित UDIN अमान्य पाया गया।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो निर्धारित

अहर्ताओं को पूरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

10.4 MD ABDUL SATTAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

10.5 RANA PRATAP SINGH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, जो निर्धारित अहर्ता को पूरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त पाँच निविदाओं में से एक निविदादाता की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप इस ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-11 CONSTRUCTION OF DISTRICT DRUG WARE HOUSE OF 4000SQ.FT AT DISTRICT HOSPITAL, SHEOHAR. परिमाण विपत्र की राशि ₹0 1,20,58,947.00 (एक करोड़ बीस लाख अठावन हजार नौ सौ सैंतालीस रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह।

उक्त कार्य हेतु एकल निविदा प्राप्त हुई है। अतः उक्त ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रुप संख्या:-12 CONSTRUCTION OF DISTRICT DRUG WAREHOUSE OF 8000 SQ. FT AT DISTRICT HOSPITAL, WEST CHAMPARAN, BIHAR. परिमाण विपत्र की राशि ₹0 2,19,84,856.00 (दो करोड़ उन्नीस लाख चौरासी हजार आठ सौ छप्पन रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

12.1 MD ABDUL SATTAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

12.2 BALAJEE DEVELOPERS :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bank Certificate में कार्य का नाम अंकित नहीं है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Liquid Asset निर्धारित अहर्ता से कम की है।

(iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE Licence संलग्न नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, जो निर्धारित अहर्ताओं को पूरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त दो निविदाओं में से दोनों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Non-Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप इस ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-13 CONSTRUCTION OF DISTRICT DRUG WAREHOUSE OF 8000 SQ. FT AT DISTRICT HOSPITAL, SIWAN, BIHAR. परिमाण विपत्र की राशि रू0 2,14,78,484.00 (दो करोड़ चौदह लाख अठहत्तर हजार चार सौ चौरासी रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

13.1 JITENDRA KUMAR RAI :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Electrical Licence दिनांक 31.12.2024 तक का है, जो मान्य नहीं है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

13.2 KRISHNAPALI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Liquid Asset निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, जो निर्धारित अर्हता को पूरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अर्हताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

13.3 A B DEVCON PRIVATE LIMITED :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज Upload किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त तीन निविदाओं में से एक निविदादाता की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप इस ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-14 CONSTRUCTION OF DISTRICT DRUG WAREHOUSE OF 8000 SQ. FT AT DISTRICT HOSPITAL, SITAMARHI, BIHAR. परिमाण विपत्र की राशि **रु0 2,24,65,364.00** (दो करोड़ चौबीस लाख पैंसठ हजार तीन सौ चौसठ रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु दस निविदाएँ प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

14.1 CHANDAN KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अर्हता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

14.2 DILIP KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Liquid Asset निर्धारित अर्हता से कम की है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र जो समरूप कार्य का उसमे Electrical Work एवं Brick Work किस वित्तीय वर्ष में किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो निर्धारित

अहर्ताओं को पूरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

14.3 MANGLAM MAHALAXMI CONSTRUCTION :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

14.4 KRISHNA KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Electrical Licence का Tie-up Agreement संलग्न नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** में CA द्वारा प्रमाणित दस्तावेज समर्पित किया गया है जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

14.5 MANOJ KUMAR AZAD :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Affidavit में निविदादाता पिछले 05 वित्तीय वर्ष में Blacklisted है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, जो निर्धारित अहर्ता को पूरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

14.6 MD ABDUL SATTAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

14.7 SUKHNANDAN SINGH CONSTRUCTION :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया था, परंतु उक्त निविदादाता द्वारा बैंक गारंटी को विस्तारित नहीं की गई।

फलस्वरूप बैंक गारंटी को विस्तारित नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

14.8 S K ENTERPRISES :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Liquid Asset निर्धारित अहर्ता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** में CA द्वारा प्रमाणित दस्तावेज समर्पित किया गया है जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

14.9 SUSHIL KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र समरूप कार्य का नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो निर्धारित अहर्ताओं को पूरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

14.10 VIJAY KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Liquid Asset निर्धारित अहर्ता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो निर्धारित अहर्ताओं को पुरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त दस निविदाओं में से दो निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-15 CONSTRUCTION OF DISTRICT DRUG WAREHOUSE OF 8000 SQ. FT AT DISTRICT HOSPITAL, SARAN, BIHAR. परिमाण विपत्र की राशि रू० 2,06,57,778.00 (दो करोड़ छः लाख सतावन हजार सात सौ अठहत्तर रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

15.1 ANIL KUMAR SINGH :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणी में वर्णित वित्तीय Turnover के राशि में GST Included है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ सिर्फ वित्तीय वर्ष 2022-23 की वित्तीय विवरणी समर्पित की गई है।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र में RCC work, Brick work की मात्रा, Electrical Work एवं PHE Work की राशि किस वित्तीय वर्ष में कितना किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, जो निर्धारित अहर्ताओं को पुरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

15.2 **JITENDRA KUMAR RAI** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

15.3 **KRISHNAPALI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में वर्णित वित्तीय Turnover के राशि में GST Included है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Liquid Asset निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, जो निर्धारित अहर्ता को पूरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

15.4 **A B DEVCON PRIVATE LIMITED** :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया।

इस कार्य हेतु प्राप्त चार निविदाओं में से एक निविदादाता की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप इस ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-16 **CONSTRUCTION OF DISTRICT DRUG WAREHOUSE OF 8000 SQ. FT AT DISTRICT HOSPITAL, MUZAFFARPUR, BIHAR.** परिमाण विपन्न की राशि रू0 2,16,44,494.00 (दो करोड़ सोलह लाख चौवालीस हजार चार सौ चौशानवे रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु छः निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

16.1 **SAI CONSTRUCTION COMPANY** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** में CA द्वारा प्रमाणित दस्तावेज समर्पित किया गया है जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

16.2 CHANDAN KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

16.3 MANOJ KUMAR AZAD :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Affidavit में निविदादाता पिछले 05 वित्तीय वर्ष में Blacklisted है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, जो निर्धारित अहर्ता को पूरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

16.4 MD ABDUL SATTAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

16.5 AADHYA AGENCY :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

16.6 SHIVANI INFRATECH PRIVATE LIMITED :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2022-23 के वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** में CA द्वारा प्रमाणित दस्तावेज समर्पित किया गया है जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त छः निविदाओं में से दो निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-17 CONSTRUCTION OF DISTRICT DRUG WAREHOUSE OF 8000 SQ. FT AT DISTRICT HOSPITAL, NALANDA, BIHAR. परिमाण विपत्र की राशि ₹0 2,25,76,485.00 (दो करोड़ पच्चीस लाख छिहत्तर हजार चार सौ पचासी रुपये मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु सात निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

17.1 ANAHITA'S INFOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

17.2 KRISHNA KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणी में अंकेक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** में CA द्वारा प्रमाणित दस्तावेज समर्पित किया गया है जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

17.3 NAWAL SINGH CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के वित्तीय विवरणी में अंकक्षक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकक्षक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Liquid Asset निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, जो निर्धारित अहर्ताओं को पूरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

17.4 SUKHNANDAN SINGH CONSTRUCTION :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया था, परंतु उक्त निविदादाता द्वारा बैंक गारंटी को विस्तारित नहीं की गई।

फलस्वरूप बैंक गारंटी को विस्तारित नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

17.5 RVH COOL AIR SYSTEM :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2023-24 में UDIN अंकित नहीं है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित समरूप कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र निजी फर्म का संलग्न किया गया, परंतु CA Certificate, TDS Certificate एवं फोटोग्राफ संलग्न नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो निर्धारित अहर्ताओं को पूरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

17.6 SAI CONSTRUCTION :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरणी में UDIN अंकित नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, जो निर्धारित अहर्ताओं को पूरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

17.7 KRISHNAPALI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Liquid Asset निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, जो निर्धारित अहर्ताओं को पूरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त सात निविदाओं में से एक निविदादाता की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप इस ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-18 CONSTRUCTION OF DISTRICT DRUG WAREHOUSE OF 8000 SQ. FT AT DISTRICT HOSPITAL, EAST CHAMPARAN, BIHAR. परिमाण विपन्न की राशि **रु0 2,19,64,486.00** (दो करोड़ उन्नीस लाख चौसठ हजार चार सौ छियासी रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु चार निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

18.1 **MD ABDUL SATTAR** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

18.2 **AADHYA AGENCY** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

18.3 **S K ENTERPRISES** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Liquid Asset निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** में CA द्वारा प्रमाणित दस्तावेज समर्पित किया गया है जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

18.4 **BALAJEE DEVELOPERS** :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Bank Certificate में कार्य का नाम अंकित नहीं है।

- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Liquid Asset निर्धारित अर्हता से कम की है।

- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित PHE Licence संलग्न नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, जो निर्धारित अहर्ताओं को पूरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त चार निविदाओं में से एक निविदादाता की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप इस ग्रुप की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-19 CONSTRUCTION OF DISTRICT DRUG WAREHOUSE OF 8000 SQ. FT AT DISTRICT HOSPITAL, DARBHANGA, BIHAR. परिमाण विपन्न की राशि रू0 2,23,51,894.00 (दो करोड़ तेईस लाख एकावन हजार आठ सौ चौरानवे रूपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि 06 माह:- इस कार्य हेतु आठ निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

19.1 A E CONSTRUCTION :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2022-23 की वित्तीय विवरणी में अंकेशक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेशक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, जो निर्धारित अहर्ताओं को पुरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

19.2 SAI CONSTRUCTION COMPANY :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरणी में अंकेशक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेशक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** में CA द्वारा प्रमाणित दस्तावेज समर्पित किया गया है जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

19.3 CHANDAN KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

- (i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

19.4 DHARMA NATH CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED :- उक्त निविदादाता समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरणी में अंकेशक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेशक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।
- (iii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Liquid Asset निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित नहीं किया गया है, जो निर्धारित अहर्ताओं को पूरा नहीं करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल एवं **Non-Responsive** किया जाता है।

19.5 KRISHNA KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।
- (ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणी में अंकेशक का हस्ताक्षर तिथि एवं UDIN के सत्यापन के उपरांत Generated Sheet में अंकेशक हस्ताक्षर तिथि में भिन्नता है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दुओं पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** में CA द्वारा प्रमाणित दस्तावेज समर्पित किया गया है जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

19.6 TORSTEN HEALTH CARE PRIVATE LIMITED :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा बीड वैलिडिटी का विस्तार नहीं किया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो निर्धारित

अहर्ताओं को पूरा करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ताओं को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

19.7 SUKHNANDAN SINGH CONSTRUCTION :- उक्त निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप सभी दस्तावेज **Upload** किया गया है, जो सही है। जाँचोपरान्त उक्त निविदादाता की निविदा को तकनीकी रूप से **Responsive** एवं सफल पाया गया था, परंतु उक्त निविदादाता द्वारा बैंक गारंटी को विस्तारित नहीं की गई।

फलस्वरूप बैंक गारंटी को विस्तारित नहीं किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को तकनीकी रूप से **Non-Responsive** एवं असफल माना गया।

19.8 S K ENTERPRISES :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

(ii) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित Liquid Asset निर्धारित अर्हता से कम की है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** में CA द्वारा प्रमाणित दस्तावेज समर्पित किया गया है जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त आठ निविदाओं में से चार निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

ग्रुप संख्या:-20 CONSTRUCTION OF DISTRICT DRUG WAREHOUSE OF 6000 SQ. FT AT DISTRICT HOSPITAL, MUNGER, BIHAR. परिमाण विपत्र की राशि **₹ 1,67,04,108.00** (एक करोड़ सड़सठ लाख चार हजार एक सौ आठ रुपया मात्र) एवं कार्य पूर्णता की अवधि **06 माह:-** इस कार्य हेतु दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

20.1 ABHISHEK KUMAR :- उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरान्त निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

(i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित सभी वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणी में कार्य Civil Contract Work का है, यह स्पष्ट नहीं है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** में CA द्वारा प्रमाणित दस्तावेज समर्पित किया गया है जो मान्य है, फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

20.2 **BAMBAM KUMAR :-** उक्त निविदादाता द्वारा समर्पित अभिलेख के जाँचोपरांत निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए—

- (i) निविदादाता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ समर्पित वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 का UDIN उक्त वित्तीय वर्ष से संबंधित नहीं है एवं उक्त UDIN सत्यापन के क्रम में पाया गया कि UDIN पाँच वित्तीय वर्ष का दर्शाया गया है।

अतः उक्त निविदादाता से उपरोक्त बिन्दु पर **Clarification** प्राप्त करने का अनुशंसा किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में निविदादाता द्वारा **Clarification** समर्पित किया गया है, जो निर्धारित अहर्ता को पूरा करता है। फलस्वरूप उपरोक्त आवश्यक अहर्ता को पूरा किए जाने के कारण उक्त निविदादाता की तकनीकी निविदा को सफल एवं **Responsive** किया जाता है।

इस कार्य हेतु प्राप्त दो निविदाओं में से दोनों निविदादाताओं की निविदा तकनीकी रूप से **Responsive** पाया गया, जिसके फलस्वरूप सफल निविदादाताओं के निविदा की वित्तीय निविदा खोलने की अनुशंसा की जाती है।

अन्त में समिति की बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त की गई।

अनुलग्नक— निविदादाताओं द्वारा समर्पित Clarification.

Sd/-
(धनंजय कुमार)
उप महाप्रबंधक (निविदा)
BMSICL, Patna

Sd/-
(रमेन्द्र कुमार)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा),
BMSICL, Patna

Sd/-
(राम मोहन सिंह)
महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, Patna

Sd/-
(शैलेन्द्र भारती)
महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, Patna

Sd/-
(हरेन्द्र कुमार)
महाप्रबंधक (प्रोक्युरमेंट)
BMSICL, Patna

Sd/-
(प्रिय रंजन राजू)
प्रभारी आधारभूत संरचना,
राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना

संयुक्त सचिव —सह— प्रतिनिधि,
स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना

Sd/-
(विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, Patna