

Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या—BMSICL/Infra/11/2013—14 दिनांक—3/12/2013

 (केवल ई-टेंडर पद्धति के अनुसार वेबसाईट— www.eproc.bihar.gov.in पर)

प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा निम्न कार्यो हेतु प्रतिशत मद दर निविदा आमंत्रित की जाती है । कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/लोक उपक्रम में समुचित श्रेणी में निबंधित हो निविदा में भाग ले सकते हैं परंतु इस निगम में निबंधन कराना उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्राप्त होने के पश्चात अनिवार्य होगा ।

गुप संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि (रु० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु० में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर में लेक्चर थियेटर का निर्माण	137.96	275920 /—	15700 /—	12 माह
2.	सदर अस्पताल, अररिया में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 /—	6124 /—	8 माह
3.	सदर अस्पताल, अरवल में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 /—	6124 /—	8 माह
4.	सदर अस्पताल, औरंगाबाद में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 /—	6124 /—	8 माह
5.	सदर अस्पताल, बांका में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 /—	6124 /—	8 माह
6.	सदर अस्पताल, बेगुसराय में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 /—	6124 /—	8 माह
7.	सदर अस्पताल, भागलपुर में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 /—	6124 /—	8 माह
8.	सदर अस्पताल, आरा, भोजपुर, में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 /—	6124 /—	8 माह
9.	सदर अस्पताल, बक्सर में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 /—	6124 /—	8 माह
10.	सदर अस्पताल, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 /—	6124 /—	8 माह
11.	सदर अस्पताल, बेतिया, पश्चिम चम्पारण में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 /—	6124 /—	8 माह
12.	सदर अस्पताल, गया में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 /—	6124 /—	8 माह
13.	सदर अस्पताल, गोपालगंज में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 /—	6124 /—	8 माह
14.	सदर अस्पताल, जहानाबाद में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 /—	6124 /—	8 माह
15.	सदर अस्पताल, जमुई में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 /—	6124 /—	8 माह
16.	सदर अस्पताल, भभुआ, कैमुर में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 /—	6124 /—	8 माह
17.	सदर अस्पताल, कटिहार में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 /—	6124 /—	8 माह

18.	सदर अस्पताल, खगड़िया में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 / -	6124 / -	8 माह
19.	सदर अस्पताल, किशनगंज में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 / -	6124 / -	8 माह
20.	सदर अस्पताल, लखिसराय में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 / -	6124 / -	8 माह
21.	सदर अस्पताल, मधेपुरा में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 / -	6124 / -	8 माह
22.	सदर अस्पताल, मधुबनी में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 / -	6124 / -	8 माह
23.	सदर अस्पताल, मुंगेर में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 / -	6124 / -	8 माह
24.	सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 / -	6124 / -	8 माह
25.	सदर अस्पताल, बिहार शरीफ, नालन्दा में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 / -	6124 / -	8 माह
26.	सदर अस्पताल, नवादा में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 / -	6124 / -	8 माह
27.	सदर अस्पताल, पूर्णिया में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 / -	6124 / -	8 माह
28.	सदर अस्पताल, सासाराम, रोहतास में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 / -	6124 / -	8 माह
29.	सदर अस्पताल, सहरसा में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 / -	6124 / -	8 माह
30.	सदर अस्पताल, समस्तीपुर में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 / -	6124 / -	8 माह
31.	सदर अस्पताल, सारण में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 / -	6124 / -	8 माह
32.	सदर अस्पताल, शेखपुरा में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 / -	6124 / -	8 माह
33.	सदर अस्पताल, शिवहर में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 / -	6124 / -	8 माह
34.	सदर अस्पताल, सीतामढ़ी में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 / -	6124 / -	8 माह
35.	सदर अस्पताल, सिवान में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 / -	6124 / -	8 माह
36.	सदर अस्पताल, सुपौल में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 / -	6124 / -	8 माह
37.	सदर अस्पताल, वैशाली में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	63.00	126000 / -	6124 / -	8 माह
38.	रेफरल अस्पताल, बिरौल, जिला दरभंगा का जीर्णोद्धार	63.00	126000 / -	6124 / -	8 माह
39.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक कार्यालय सह-आवास भवन शिवहर का निर्माण कार्य	119.00	238000 / -	15700 / -	12 माह
40.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक कार्यालय सह-आवास भवन बिहारशरीफ, नालन्दा का निर्माण कार्य	111.31	224000 / -	15700 / -	12 माह

2. विज्ञापन निर्गत करने की तिथि-

3 / 12 / 2013

3. परिमाण विपत्र प्राप्त करने (डाउनलोड)-
की अवधि एवं समय

10 / 12 / 2013 से 31 / 12 / 2013 को 15:00 बजे अपराहन् तक (सिर्फ वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर)।

F. No. BMSIC/75045/10-2013

Page 2 of 3

4. निविदा प्राप्ति (अपलोड) की अंतिम तिथि एवं समय— 1/1/2014 को 15:00 बजे तक वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर ।
5. निविदा हेतु अग्रधन एवं परिमाण विपत्र की राशि जमा करने की तिथि एवं समय 2/1/2014 के 15:00 बजे तक बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पॉचवा तल, बिस्कोमान भवन, गॉंधी मैदान, पटना के कार्यालय में ।
- 6.. तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय— 2/1/2014 को 15:30 बजे तक वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर ।
- 7.. वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय— बाद में सूचित की जाएगी केवल वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर ।
8. निविदा खोलने का स्थान— निगम के कार्यालय में ।
9. निविदा की वैधता अवधि— 180 दिन ।
10. प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है तदनुसार अग्रधन की राशि देय होगा ।
11. ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदक को ई0-टेन्डरिंग के Service Provider के पास पंजीकृत होना होगा, जिससे की उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (user ID) पासवर्ड (Password) का अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) निर्गत की जायगी । यह उन्हें वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in से डाउनलोड करने/ई-टेन्डर की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्यता प्रदान करेगा । इसके लिए हेल्प डेस्क प्रथम तल, एम/22 बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, रोड नं0-25, श्री कृष्णा नगर, पटना- 800020 दूरभाष 0612-2523006, मोबाईल संख्या-9939035696 से संपर्क किया जा सकता है ।
12. ई-निविदा पत्र वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है । संवेदक द्वारा सिर्फ उपर्युक्त वेबसाईट से ही परिमाण विपत्र प्राप्त करने के उपरांत वेबसाईट पर ही इलेक्ट्रानिक निविदा पत्र को भरकर Upload करना है । अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात/बैंक ड्राफ्ट/अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है । साथ ही निविदा हेतु आवश्यक परिमाण विपत्र एवं अग्रधन की राशि BMSICL, Patna के कार्यालय में निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के एक दिन बाद तक यानी दिनांक-2/1/2014 के अपराह्न 15:00 बजे तक एक सील बंद लिफाफा में जमा करना भी आवश्यक होगा । निर्धारित अवधि के पश्चात् अग्रधन एवं परिमाण विपत्र की राशि स्वीकार नहीं कि जाएगी एवं उक्त संवेदक की निविदा को रद्द माना जाएगा ।
13. प्रत्येक परिमाण विपत्र का मूल्य जो प्रत्येक निविदा के सामने उपर कंडिका-1 में अंकित है लौटाया नहीं जाएगा । परिमाण विपत्र का मूल्य किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा जो BMSICL, Patna के नाम से निर्गत एवं पटना में भुगतये हो ।
14. वांछित अग्रधन की राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा जो BMSICL, Patna के नाम से निर्गत एवं पटना में भुगतये हो ।
15. कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं शर्त वेबसाईट www.bmsicl.gov.in/www.eproc.bihar.gov.in अथवा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।
16. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने वाले पदाधिकारी को बिना कारण बताए निविदा की तिथि विस्तार या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।

ह0/-
प्रबंध निदेशक
BMSICL, पटना