

Bihar Medical Services & Infrastructure Corp Ltd.

(A Govt. of Bihar undertaking)

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-BMSICL/Infra/03/2015 दिनांक- 13/02/2015

(केवल ई-टेंडर पद्धति के अनुसार वेबसाइट- www.eproc.bihar.gov.in पर)

प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा निम्न कार्य हेतु प्रतिशत/मद दर निविदा आमंत्रित की जाती है। कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/लोक उपक्रम में निबंधित हो निविदा में भाग ले सकते हैं, परंतु उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्राप्त होने के पश्चात इस निगम में निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

ग्रुप संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रु० में)	अग्रधन की राशि (रु० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु० में)	बिड प्रासेसिंग शुल्क (रु० में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	पी०एच०सी० इस्माईलपुर, जिला भागलपुर में 30 शैय्या वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	4,16,82,935 / -	8,33,700 / -	10000 / -	16,854 / -	12 माह
2.	पी०एच०सी० पुरैनी, जिला मधेपुरा में 30 शैय्या वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	3,35,68,747 / -	6,71,400 / -	10000 / -	16,854 / -	12 माह
3.	एम.एस.डी.पी. योजना के तहत जिला दरभंगा में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (i) हरिहट, प्रखण्ड अलीनगर (ii) गरौल, प्रखण्ड अलीनगर (iii) नरमा, प्रखण्ड अलीनगर का भवन निर्माण कार्य	3,33,00,000 / -	6,66,000 / -	10000 / -	16,854 / -	12 माह
4.	एम.एस.डी.पी. योजना के तहत जिला दरभंगा में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (i) ब्रह्मपुर, प्रखण्ड जाले (ii) कमतौल, प्रखण्ड जाले (iii) सढवाड़ा प्रखण्ड सिंहवाड़ा का भवन निर्माण कार्य	3,33,00,000 / -	6,66,000 / -	10000 / -	16,854 / -	12 माह
5.	एम.एस.डी.पी. योजना के तहत जिला कटिहार में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (i) मौरसंडा, प्रखण्ड फलका (ii) भवाड़ा, प्रखण्ड कटिहार (iii) सुजापुर प्रखण्ड बरारी का भवन निर्माण कार्य	3,33,00,000 / -	6,66,000 / -	10000 / -	16,854 / -	12 माह
6.	जिला रोहतास में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (i) बडहरी, प्रखण्ड करगहर (ii) कोआथ, प्रखण्ड दावथ (iii) खैरही, प्रखण्ड दावथ का भवन निर्माण कार्य	3,19,98,000 / -	6,40,000 / -	10000 / -	16,854 / -	12 माह

7.	एम.एस.डी.पी. योजना के तहत जिला पश्चिमी चंपारण में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (i) गोखुला, प्रखण्ड नरकटियागंज (ii) डुमरिया, प्रखण्ड नरकटियागंज	2,08,00,000 / -	4,16,000 / -	10000 / -	16,854 / -	12 माह
8.	जिला जहानाबाद में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (i) मुरहारा, प्रखण्ड रतनीफरीदपुर (ii) अवगिल्ला, प्रखण्ड रतनीफरीदपुर का भवन निर्माण कार्य।	1,99,00,000 / -	3,98,000 / -	10000 / -	5,618 / -	9 माह
9.	जिला रोहतास में स्वास्थ्य उपकेन्द्र (i) समहुता, प्रखण्ड करगहर (ii) विशुनपुरा, प्रखण्ड करगहर (iii) भोखरी, प्रखण्ड करगहर (iv) डुमरा, प्रखण्ड करगहर (v) बमनी, प्रखण्ड करगहर (vi) बहुआरा, प्रखण्ड कोचस का भवन निर्माण कार्य।	1,49,58,000 / -	2,99,200 / -	10000 / -	5,618 / -	9 माह
10.	जिला रोहतास में स्वास्थ्य उपकेन्द्र (i) जनगरा, प्रखण्ड नोखा (ii) जमसोना, प्रखण्ड दावथ (iii) उदयपुर, प्रखण्ड संझौली (iv) सिलारी, प्रखण्ड शिवसागर (v) पडरी, प्रखण्ड शिवसागर (vi) तोरनी, प्रखण्ड शिवसागर का भवन निर्माण कार्य	1,49,58,000 / -	2,99,200 / -	10000 / -	5,618 / -	9 माह
11.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक कार्यालय-सह-आवास भवन, समस्तीपुर का निर्माण (पुनर्निविदा)	1,19,00,000 / -	2,38,000 / -	10000 / -	5,618 / -	9 माह
12.	जिला मधुबनी में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम-भैरवस्थान, प्रखण्ड-झंझारपुर, का भवन निर्माण कार्य।	1,11,55,000 / -	2,24,000 / -	10000 / -	5,618 / -	9 माह
13.	जिला समस्तीपुर में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,, ग्राम-देवधा, प्रखण्ड-हसनपुर, का भवन निर्माण कार्य।	1,09,98,000 / -	2,23,100 / -	10000 / -	5,618 / -	9 माह
14.	एम.एस.डी.पी. योजना के तहत जिला किशनगंज में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोआखली, प्रखण्ड-ठाकुरगंज में भवन निर्माण कार्य।	1,08,00,000 / -	2,16,000 / -	10000 / -	5,618 / -	9 माह
15.	एम.एस.डी.पी. योजना के तहत जिला पूर्णिया में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम-अब्दुल्ला नगर,, प्रखण्ड-पूर्णिया पूर्व में भवन निर्माण कार्य।	1,08,00,000 / -	2,16,000 / -	10000 / -	5,618 / -	9 माह

16.	जिला कैमूर में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,, ग्राम-बिठवार, प्रखण्ड-मनिहारी चौक का भवन निर्माण कार्य।	1,07,00,000 /-	2,23,100 /-	10000 /-	5,618 /-	9 माह
17.	जिला नालंदा में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम अम्बा प्रखण्ड-रहुई, का भवन निर्माण कार्य।	1,02,85,000 /-	2,05,700 /-	10000 /-	5,618 /-	9 माह
18.	जिला जहानाबाद में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम बाजीतपुर प्रखण्ड-घोसी, का भवन निर्माण कार्य।	99,25,000 /-	1,98,500 /-	10000 /-	5,618 /-	9 माह
19.	जिला वैशाली में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,, ग्राम-सोन्धो, प्रखण्ड-गरौल, का भवन निर्माण कार्य।	90,00,000 /-	1,80,000 /-	10000 /-	5,618 /-	6 माह

2. निविदा समय-सारणी (Tender Schedule)

क्रम संख्या	गतिविधि	तिथि एवं समय
1.	परिमाण विपत्र प्राप्त करने (डाउनलोड) की अवधि एवं समय	04/03/2015 से 24/03/2015 को 15:00 बजे अपराह्न तक (वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in)
2.	निविदा प्राप्ति (अपलोड) की अंतिम तिथि एवं समय	25/03/2015 को 15:00 बजे तक वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर।
3.	प्री-बिड की तिथि, स्थान एवं समय	13/03/2015 निगम के कार्यालय में 11:00 बजे पूर्वाह्न।
4.	निविदा हेतु अग्रधन, परिमाण विपत्र की राशि जमा करने की तिथि एवं समय	27/03/2015 के 15:00 बजे तक बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पाँचवा तल, बिस्कोमान भवन, गौधी मैदान, पटना के कार्यालय में।
5.	तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय	27/03/2015 को 15:30 बजे तक वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर।
6.	वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय	बाद में सूचित की जाएगी केवल वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर।
7.	निविदा की वैधता अवधि	120 दिन (SBD प्रावधान के अनुसार)।

3. निविदा की विस्तृत शर्त वेबसाइट www.bmsicl.gov.in/www.eproc.bihar.gov.in पर देखी जा सकती है।

4. नियम एवं शर्तें:-

- निविदादाताओं को निविदा के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ upload करना अनिवार्य है।
 - अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र।
 - वाणिज्यकर विभाग में मुल्यवर्धित कर पद्धति के अंकित निबंधन प्रमाण पत्र।
 - आयकर पैन कार्ड।
 - अग्रधन की वांछित राशि जो बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना के नाम विधिवत प्रतिज्ञित होना चाहिये। निम्न रूप में :-
 - बैंक ड्राफ्ट "M.D. Bihar Medical Services and Infrastructure Corporation Ltd." के नाम से बना एवं पटना में भुगतये होना चाहिये।
 - किसी Schedule Bank से विहित प्रपत्र में बैंक गारंटी।
 - किसी Schedule Bank का Fixed Deposit Receipt, which shall be pledged in favour of the "M.D. Bihar Medical Services and Infrastructure Corporation Ltd."

2. पिछले 05 वर्षों में एक सदृश कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र जो प्राक्कलित राशि के कम से कम 25 प्रतिशत तक की हो तथा कार्यपालक अभियंता के स्तर या इसके समकक्ष पदाधिकारी के द्वारा निर्गत हो, वर्तमान वित्तीय वर्ष संपादित/ पूर्ण कार्य की मान्यता दी जाएगी।
3. पिछले 5 वित्तीय वर्ष में किसी एक वर्ष का टर्नओवर न्यूनतम कार्य के प्राक्कलित राशि का 50% तक होना चाहिये। टर्न ओवर प्रत्येक वर्ष 8 प्रतिशत की दर से स्केल किया जायेगा। निविदा अभिलेख के साथ ऑडिटेड बैलेंस सीट की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
4. EMD, BOQ की राशि एवं बैंक सर्टिफिकेट की मूल प्रति निर्धारित तिथि एवं समय तक BMSICL, पटना में जमा करना होगा। ऐसा नहीं किये जाने वाले निविदादाता की निविदा Unresponsive समझी जायेगी।
5. निविदा दो बीड पद्धति के आधार पर प्राप्त की जायेगी। एक तकनीकी बीड का होगा तथा द्वितीय वित्तीय बीड का होगा।
6. कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि घट या बढ़ सकती है जो निविदा के साथ देय होगा।
7. निविदादाताओं को निविदा डालने से पूर्व कार्य से तथा कार्यस्थल से भली-भाँति अवगत होना होगा एवं ऐसा माना जाएगा की कार्य एवं कार्यस्थल से भली-भाँति अवगत होने के पश्चात् दर डाला गया है।
8. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए BMSICL, कार्यालय में किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में संपर्क किया जा सकता है।
9. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
10. किसी या सभी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
11. परिमाण विपत्र का मूल्य बैंक ड्राफ्ट के रूप में BMSICL, पटना के नाम से पटना में भुगतये होना चाहिये।
12. विशेष शर्तें निविदा अभिलेख में देखी जा सकती है।
13. Joint Venture मान्य नहीं होगा (10 करोड़ से कम कार्य हेतु)।
14. इच्छुक निविदादाता को सर्विस प्रोवाइडर के साथ रजिस्टर्ड होना होगा ताकि वेबसाईट www.eproc Bihar.gov.in के माध्यम से निविदा प्रक्रिया में भाग ले सके। इसके लिए इच्छुक निविदादाता E-Procurement Helpdesk at 1st floor, M/22, Bank of India Building, Road No-25, Sri Krishna Nagar, Patna-800020, फोन नं०-0612-2523006, मो० नं०- 09939035696 से संपर्क करें।
15. परिमाण विपत्र की राशि, अग्रधन की राशि तथा अन्य वांछित दस्तावेज जो निविदा के साथ संलग्न किया जाना है को scan कर वेबसाईट पर अपलोड किया जाना आवश्यक है।
16. अगर वेबसाईट www.eproc Bihar.gov.in का सर्वर आधी रात से निविदा प्राप्ति के अंतिम समय तक Two consecutive hours से ज्यादा Down रहने पर निविदा समाप्ति की अंतिम तिथि बढ़ायी जा सकती है। Internat सर्वर में बाधा उत्पन्न होने पर e-tendering में Delay के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा। निविदादाता को सलाह दिया जाता है कि निविदा कागजात को अंतिम समय से पहले Upload कर लिया जाना चाहिए ताकि बाधा से बचा जा सके।
17. निविदादाता Ms Office 2003 Version का ही प्रयोग करें।
18. File Size 5MB से कम होना चाहिए एवं MS Word, MS Excel, PDF & JPEG Format में होना चाहिए।
19. प्रत्येक परिमाण विपत्र का मूल्य जो प्रत्येक निविदा के सामने उपर कंडिका-1 में अंकित है लौटाया नहीं जाएगा।
20. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार का Corrigendum/Addendum केवल bmsicl/e-proc के वेबसाईट पर ही अपलोड किया जाएगा।
21. बिड प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान संवेदकों द्वारा केवल नेट बैंकिंग के माध्यम से RTGS/NEFT/Debit Card के माध्यम किया जाएगा। संवेदक निर्धारित समय के पूर्व भुगतान सुनिश्चित कर लें। अंतिम समय में नेट बैंकिंग के माध्यम से हुए भुगतान के विलंब हेतु विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
22. निविदा पत्र के साथ आवश्यक अन्य दस्तावेज जो अपलोड किया गया है उसकी स्वहस्ताक्षरित हार्ड कॉपी (मिलान हेतु) BMSICL के कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना श्रेयस्कर होगा।
23. निविदा के साथ Upload किये गये तकनीकी सीट एवं SBD Section-1 Appendix to ITB के प्रावधान के अनुरूप निविदा समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा। (क्रम संख्या 4 को छोड़कर)