

## Bihar Medical Services & Infrastructure Corp Ltd.

(A Govt. of Bihar undertaking)

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-BMSICL/Infra/24/2016 दिनांक- 03/08/2016

(केवल ई-टेंडर पद्धति के अनुसार वेबसाईट- [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर)

प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा 12 वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत MSDP के तहत निम्न कार्य हेतु प्रतिशत दर पुर्ननिविदा आमंत्रित की जाती है। कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/लोक उपक्रम में समुचित श्रेणी में निबंधित हो निविदा में भाग ले सकते हैं, परंतु उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्राप्त होने के पश्चात इस निगम में निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

युप संख्या	कार्य का नाम			प्राक्कलित राशि (₹0 में)	अग्रधन की राशि (₹0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (₹0 में)	बिड प्रासेसिंग शुल्क (₹0 में)	कार्य समाप्ति की अवधि
	स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन निर्माण कार्य							
	जिला	प्रखंड	ग्राम					
1.	दरभंगा	किरतपुर	1.बंसारा	1,16,57,754 / -	2,33,200 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह
			2.खैसा					
			3.झगरुआ					
			4.कोठराम					
			5.बघरासी					
2.	पूर्णिया	पूर्णिया पूर्व	6.बड़हरी	1,57,34,500 / -	3,14,700 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह
			7.कवैया					
		के0 नगर	8.सौसा					
			9.मजरा					
			10.सौराहा					
11.सतकोदरिया								
3.	पूर्णिया	जलालगढ़	12.हरिचन्द्रपुर	1,16,12,792 / -	2,32,300 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह
			13.सौठा					
			14.भटगामा					
			15.निजगहुआ					
		अमौर	16.बागढर गोस्तरा					
4.	पूर्णिया	बेसा	17.बलुआ गोस्तरा	1,39,35,351 / -	2,78,700 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह
			18.मझौक					
			19.प्याजीका					
			20.ओलाई					
			21.कजिया					
			22.पलनकाफ					
5.	पूर्णिया	बायसी	23.नवाबगंज	92,90,234 / -	1,85,800 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह
			24.बकहरिया					
			25.चौपड़ा					
			26.मलहरिया					
6.	कटिहार	अमदाबाद	27.बैदा	1,17,30,758 / -	2,34,600 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह
			28.किशनपुर					
			29.छोटा लखनपुर					
			30.बैरिया					
			31.पहाड़पुर (प0 टोला)					
7.	कटिहार	अमदाबाद	32.खट्टी	1,17,30,758 / -	2,34,600 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह
			33.चौकिया पहाड़पुर					
			34.मायामारी					
			35.बबलाबन्ना					
			36.प्राणपुर					
8.	कटिहार	फल्का	37.श्राजधानी	93,84,607 / -	1,87,700 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह
			38.भरसिया					
			39.बेलगाछी					
			40.श्रानी सिमरिया					
9.	कटिहार	कोढा	41.बिन्जी	1,17,30,758 / -	2,34,600 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह
			42.सिमरिया					
			43.पचमा					

			44.चन्दवा						
			45.रौतारा						
10.	कटिहार	कोढा	46.मकदगपुर	1,17,30,758 / -	2,34,600 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह	
			47.शिशिया						
			48.राजवाड़ा						
			49.नक्कीपुर						
			50.भटवारा						
11.	कटिहार	हसनगंज	51.रटनी	93,84,607 / -	1,87,700 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह	
			52.ढेरुआ						
			53.भर्रा						
			54.रामपुर						
12.	कटिहार	हसनगंज	55.ढेरुआ	93,84,607 / -	1,87,700 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह	
			56.जगरनाथपुर						
			57.बलुआ						
			58.दहियारगंज						
13.	कटिहार	कदवा	59.कुरसेल	1,17,30,758 / -	2,34,600 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह	
			60.कामरु						
			61.कुरुम						
			62.भर्रा						
			63.रोशनगंज						
14.	कटिहार	कदवा	64.तैयबपुर बेस्ट	1,17,30,758 / -	2,34,600 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह	
			65.निस्ता						
			66.सागरथ						
			67.शिकारपुर						
			68.भावनगर						
15.	कटिहार	बलरामपुर	69.पलसा	93,84,607 / -	1,87,700 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह	
			70.मलिकपुर						
			71.सिहागाव						
			72.माधोपुर						
16.	कटिहार	बलरामपुर	73.सरीफनगर	93,84,607 / -	1,87,700 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह	
			74.बलरामपुर						
			75.बालुगंज						
			76.कमरा						
17.	कटिहार	आजमनगर	77.जोकर	1,17,30,758 / -	2,34,600 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह	
			78.पिडाल						
			79.बालुगंज						
			80.बैरिया						
			81.चौदपुर						
18.	कटिहार	प्राणपुर	82.धरहना	70,38,455 / -	1,40,800 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह	
			83.काठघर						
			84.सहजा						
19.	कटिहार	बरारी	85.जौनिया	1,17,30,758 / -	2,34,600 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह	
			86.थुद्धाबाड़ी						
			87.भंडारतल						
			88.रौनिया						
			89.दुर्गापुर						
20.	कटिहार	बरारी	90.वंतनगर	1,17,30,758 / -	2,34,600 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह	
			91.श्रानीचक						
			92.भैसदिरा						
			93.बिन्दटोली						
			94.हासीमपुर						
21.	कटिहार	बारसोई	95.रहमानपुर	1,38,79,207 / -	2,77,600 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह	
			96.मेलनापुर						
			97.इमादपुर						
			98.शिकारपुर						
			99.लगुआदासग्राम						
			100.कमरौल						

22.	कटिहार	कटिहार	101.खैरा	93,84,607 / -	1,87,700 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह
			102.परतेली					
			103.चिलमारा					
			104.हाजीपुर					
23.	मधुबनी	रहिला	105.लक्ष्मीपुर	1,92,00,000 / -	3,84,000 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह
			106.बलत					
			107.सुन्दरपुर बिल्थी					
			108.सतलखां					
			109.सेम्भौर					
			110.खरउवा					
			111.नाजीरपुर					
112.चौरी								
24.	किशनगंज	कोचाधामन	113.गरगांव	1,61,89,629 / -	3,23,800 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह
			114.रूहिया					
			115.गरगांव					
			116.हाटगाछी					
			117.कुट्टी					
			118.नजरपुर					
			119.अंधासुर					
25.	किशनगंज	किशनगंज	120.पानीसाल	1,15,64,020 / -	2,31,300 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह
			121.हालाभाला					
			122.छगलिया					
			123.गाछपाड़ा					
			124.कपखंधा					
26.	किशनगंज	दिघलबैंक	125.कालपीर	69,38,412 / -	1,38,800 / -	10,000 / -	5750 / -	6 माह
			126.पत्थरघट्टी					
			127.लोहा गाड़ा					
27.	पूर्णियाँ	पूर्णियाँ पूर्व	128. परमानंदपुर	1,16,12,792 / -	2,32,300 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह
			129. छतिया					
			130. गौरा					
			131. महाराजपुर					
			132. हरदा					
28.	पूर्णियाँ	कसबा	133. बनैली	1,62,57,909 / -	3,25,200 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह
			134. सरौंचिया					
			135. देवधा					
			136. सधुबैली खुर्द					
			137. फतेहपुर					
			138. कदवा					
			139. बोचगाँव					
29.	पूर्णियाँ	के0 नगर	140. चपय	1,39,35,351 / -	2,78,700 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह
			141. सौसा					
			142. देवीनगर					
			143. बखरीकोल					
			144. मीरा मिलिक					
			145. सोनगढ़ा					
30.	पूर्णियाँ	श्रीनगर जलालगढ़	146. मखनाहा	1,16,12,792 / -	2,32,300 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह
			147. देवी नगर					
			148. बान्सर					
			149. हॉसी					
			150. भटैली					
31.	पूर्णियाँ	अमौर	151. तालबाड़ी	1,39,35,351 / -	2,78,700 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह
			152. भवानीपुर					
			153. खरहिया					
			154. ज्ञानडोभ					
			155. नितेन्दर					
			156. हरिपुर					
32.	पूर्णियाँ	बायसी	157. चोपड़ा	1,16,12,792 / -	2,32,300 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह
			158. बकहरिया					
			159. गांधर					
			160. विषहरी					

			161. खोकसा					
33	पूर्णियाँ	बायसी	162. मीनापुर	1,16,12,792 / -	2,32,300 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह
			163. पुण्डालय					
			164. सौतीभाग					
			165. हिजला					
			166. हावडांग					
34	पूर्णियाँ	बैसा	167. पलनकाफ	1,39,35,351 / -	2,78,700 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह
			168. कजिया					
			169. भेभड़ा					
			170. टारो					
			171. रायबेर					
			172. मिर्जापुर					
35	पूर्णियाँ	बैसा	173. नंदनिया	1,39,35,351 / -	2,78,700 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह
			174. रौटा					
			175. कनफलिया					
			176. खपड़ा					
			177. चंदवार					
			178. बलुआगोस्तारा					
36	पूर्णियाँ	डगरूआ	179. कमलपुर	1,62,57,909 / -	3,25,200 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह
			180. दरियापुर					
			181. दुबेली					
			182. मानिकपुर					
			183. लसनपुर					
			184. चकवा					
			185. मरंगा					
37	पूर्णियाँ	डगरूआ	186. जाबर	1,62,57,909 / -	3,25,200 / -	10,000 / -	5750 / -	8 माह
			187. रामपुर					
			188. मकेली					
			189. कन्हारिया					
			190. निखरेल					
			191. मझुआ					
			192. बुआरी					
स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत (प्रथम बार आमंत्रित निविदा)								
38.	पटना	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सकसोहरा, प्रखंड- बेलछी, जिला-पटना एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र हरदासबिगहा, जिला-पटना का भवन निर्माण कार्य।	1,36,61,400 / -	2,73,300 / -	10,000 / -	5,750 / -	10 माह	
39.	मुंगेर	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बंगलवा, जिला-मुंगेर का भवन निर्माण कार्य।	1,12,49,300 / -	2,25,000 / -	10,000 / -	5,750 / -	9 माह	
40.	मुंगेर	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घटवारी, जिला-मुंगेर का भवन निर्माण कार्य।	1,12,49,300 / -	2,25,000 / -	10,000 / -	5,750 / -	9 माह	
41.	मधुबनी	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बसैठ, जिला-मधुबनी का भवन निर्माण कार्य।	1,13,00,000 / -	2,26,000 / -	10,000 / -	5,750 / -	9 माह	

## 2. निविदा समय-सारणी (Tender Schedule)

क्रम संख्या	गतिविधि	तिथि एवं समय
1.	परिमाण विपत्र प्राप्त करने (डाउनलोड) की अवधि एवं समय	17/08/2016 से 06/09/2016 को 15:00 बजे अपराहन तक (वेबसाइट <a href="http://www.eproc.bihar.gov.in">www.eproc.bihar.gov.in</a> )
2.	निविदा प्राप्ति (अपलोड) की अंतिम तिथि एवं समय	07/09/2016 को 15:00 बजे तक वेबसाइट <a href="http://www.eproc.bihar.gov.in">www.eproc.bihar.gov.in</a> पर।
3.	प्री-बिड की तिथि, स्थान एवं समय	26/08/2016 निगम के कार्यालय में 11:00 बजे पूर्वाह्न।

4.	निविदा हेतु अग्रधन, परिमाण विपत्र की राशि एवं निविदा दस्तावेज की हार्ड कॉपी (मिलान हेतु) जमा करने की तिथि एवं समय	09/09/2016 के 15:00 बजे तक बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पॉचवा तल, बिस्कोमान भवन, गाँधी मैदान, पटना के कार्यालय में ।
5.	तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय	09/09/2016 को 15:30 बजे तक वेबसाईट <a href="http://www.eproc.bihar.gov.in">www.eproc.bihar.gov.in</a> पर ।
6.	वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय	बाद में सूचित की जाएगी केवल वेबसाईट <a href="http://www.eproc.bihar.gov.in">www.eproc.bihar.gov.in</a> पर ।
7.	निविदा की वैधता अवधि	120 दिन (SBD प्रावधान के अनुसार) ।

3. निविदा की विस्तृत शर्त वेबसाईट [www.bmsicl.gov.in/www.eproc.bihar.gov.in](http://www.bmsicl.gov.in/www.eproc.bihar.gov.in) पर देखी जा सकती है।

#### 4.नियम एवं शर्तें:-

- A. निविदादाताओं को निविदा के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ upload करना अनिवार्य है।
- अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र (किसी विभाग अथवा कंपनी निबंधन प्रमाण पत्र)।
  - वाणिज्यकर विभाग में मुल्यवर्धित कर पद्धति के अंकित निबंधन प्रमाण पत्र ।
  - आयकर पैन कार्ड ।
  - निविदा के साथ निविदा दस्तावेज में दिए गए शपथपत्र प्रपत्र को निविदा सूचना निर्गत होने की तिथि के पश्चात Notarised कर अपलोड करना आवश्यक है।
  - अग्रधन की वांछित राशि जो बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना के नाम विधिवत प्रतिज्ञित होना चाहिये। निम्न रूप में :-
    - बैंक ड्राफ्ट "M.D. Bihar Medical Services and Infrastructure Corporation Ltd." के नाम से बना एवं पटना में भुगतेय होना चाहिये।
    - किसी Schedule Bank से विहित प्रपत्र मे बैंक गारंटी।
    - किसी Schedule Bank का Fixed Deposit Receipt, which shall be pledged in favour of the "M.D. Bihar Medical Services and Infrastructure Corporation Ltd."
  - पिछले 05 वर्षों में एक सदृश कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र जो प्राक्कलित राशि के कम से कम 25 प्रतिशत तक की हो तथा कार्यपालक अभियंता के स्तर या इसके समकक्ष पदाधिकारी के द्वारा निर्गत हो।
  - पिछले 5 वित्तीय वर्ष में किसी एक वर्ष का टर्नओवर कार्य के प्राक्कलित राशि का न्यूनतम 50% तक होना चाहिये। निविदा अभिलेख के साथ ऑडिटेड बैलेंस सीट की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
  - EMD एवं BOQ की राशि की मूल प्रति निर्धारित तिथि एवं समय तक BMSICL, पटना में जमा करना होगा। ऐसा नहीं किये जाने वाले निविदादाता की निविदा Unresponsive समझी जायेगी। परिमाण विपत्र का मूल्य बैंक ड्राफ्ट के रूप में BMSICL, पटना के नाम से पटना में भुगतेय होना चाहिये।
  - निविदा दो बीड पद्धति के आधार पर प्राप्त की जायेगी। एक तकनीकी बीड का होगा तथा द्वितीय वित्तीय बीड का होगा।
  - Serious unbalanced Rate के लिए नियमानुसार अतिरिक्त Performance Security देय होगा तथा 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर उद्धृत रहने वाले निविदाएँ अमान्य मानी जाएगी।
  - गैर अनुसूचित मद में निविदादाता द्वारा सभी मदों का दर अंकित करना अनिवार्य है।
  - कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि घट या बढ़ सकती है जो निविदा के साथ देय होगा।
  - निविदादाताओं को निविदा डालने से पूर्व कार्य से तथा कार्यस्थल से भली-भाँति अवगत होना होगा एवं ऐसा माना जाएगा की कार्य एवं कार्यस्थल से भली-भाँति अवगत होने के पश्चात् दर डाला गया है।
  - Joint Venture मान्य नहीं होगा (10 करोड़ से कम कार्य हेतु)।
  - इच्छुक निविदादाता को सर्विस प्रोवाइडर के साथ रजिस्टर्ड होना होगा ताकि बेवसाईट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) के माध्यम से निविदा प्रक्रिया में भाग ले सके। इसके लिए इच्छुक निविदादाता E-Procurement Helpdesk at 1<sup>st</sup> floor, M/22, Bank of India Building, Road No-25, Sri Krishna Nagar, Patna-800020, फोन नं0-0612-2523006, मो0 नं0- 09939035696 से संपर्क करें।
  - परिमाण विपत्र की राशि, अग्रधन की राशि तथा अन्य वांछित दस्तावेज जो निविदा के साथ संलग्न किया जाना है को scan कर बेवसाईट पर अपलोड किया जाना आवश्यक है।
  - अगर बेवसाईट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) का सर्वर आधी रात से निविदा प्राप्ति के अंतिम समय तक Two consecutive hours से ज्यादा Down रहने पर निविदा समाप्ति की अंतिम तिथि बढ़ायी जा सकती है। Internet सर्वर में बाधा उत्पन्न होने पर e-tendering में Delay के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा। निविदादाता को सलाह दिया जाता है कि निविदा कागजात को अंतिम समय से पहले Upload कर लिया जाना चाहिए ताकि बाधा से बचा जा सके।
  - निविदादाता Ms Office 2003 Version का ही प्रयोग करें।
  - File Size 5MB से कम होना चाहिए एवं MS Word, MS Excel, PDF & JPEG Format में होना चाहिए।
  - प्रत्येक परिमाण विपत्र का मूल्य जो प्रत्येक निविदा के सामने उपर कंडिका-1 में अंकित है लौटाया नहीं जाएगा ।

20. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार का **Corrigendum/Addendum** केवल **bmsicl/e-proc** के वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा।
21. बिड प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान संवेदकों द्वारा केवल नेट बैंकिंग के माध्यम से **RTGS/NEFT/Debit Card** के माध्यम किया जाएगा। संवेदक निर्धारित समय के पूर्व भुगतान सुनिश्चित कर लें। अंतिम समय में नेट बैंकिंग के माध्यम से हुए भुगतान के विलंब हेतु विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
22. निविदा पत्र के साथ आवश्यक अन्य दस्तावेज जो अपलोड किया गया है उसकी स्वहस्ताक्षरित हार्ड कॉपी (मिलान हेतु) **BMSICL** के कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना श्रेयस्कर होगा।
23. निविदा के साथ **Upload** किये गये तकनीकी सीट एवं **SBD Section-1 Appendix to ITB** के प्रावधान के अनुरूप निविदा समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
24. निर्मित भवन का **Defect Liability Period** भवन पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष होगा।
25. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए **BMSICL**, कार्यालय में किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में संपर्क किया जा सकता है।
26. दो करोड़ से कम राशि के कार्य हेतु **SBD** की कंडिका 22.4(ii) लागू नहीं होगा जबकि दो करोड़ से उपर के कार्यों पर यह लागू होगा। **SBD** की शेष सारी शर्तें मान्य होंगी।
27. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
28. यदि किसी निविदादाता को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा किसी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम द्वारा निविदा में भाग लेने से वंचित (**Debar**) किया गया है, तो वैसे निविदादाता की निविदा को अयोग्य माना जाएगा।
29. किसी या सभी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार प्रबंध निदेशक के पास सुरक्षित होगा।

(हरीश कुमार)  
मुख्य महाप्रबंधक  
**BMSICL**, पटना