

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-BMSICL/Infra/16/2014 दिनांक-15/05/2014
(केवल ई-टेंडर पद्धति के अनुसार वेबसाइट- www.eproc.bihar.gov.in पर)

प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा निम्न कार्यो हेतु प्रतिशत मद दर निविदा आमंत्रित की जाती है । कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/लोक उपक्रम में समुचित श्रेणी में निबंधित हो निविदा में भाग ले सकते हैं, परंतु उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्राप्त होने के पश्चात । इस निगम में निबंधन कराना अनिवार्य होगा ।

युप संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि (रु० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु० में)	बिड प्रासेसिंग शुल्क (रु० में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	सदर अस्पताल छपरा, सारण में जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल एवं छात्रावास का निर्माण	1058.79	20,59,000 / -	10000 / -	16854 / -	18 माह
2.	सदर अस्पताल बाँका में जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल एवं छात्रावास का निर्माण	1012.37	20,13,000 / -	10000 / -	16854 / -	18 माह
3.	सदर अस्पताल सहरसा में जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल एवं छात्रावास का निर्माण	957.25	19,15,000 / -	10000 / -	16854 / -	18 माह
4.	सदर अस्पताल जहानाबाद मे जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल एवं छात्रावास का निर्माण	889.78	17,80,000 / -	10000 / -	16854 / -	18 माह
5.	सदर अस्पताल पूर्णियां में जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल एवं छात्रावास का निर्माण	869.86	17,40,000 / -	10000 / -	16854 / -	18 माह
6.	पटना चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पताल, पटना में शव अंतः परीक्षण गृह का निर्माण	463.00	9,26,000 / -	10000 / -	16854 / -	12 माह
7.	नवादा जिला के खनवाँ प्रखंड में 30 शैय्या वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण	428.4	857000 / -	10000 / -	16854 / -	12 माह
8.	अररिया, संग्राम में 30 शैय्या वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण	428.4	857000 / -	10000 / -	16854 / -	12 माह
9.	सदर अस्पताल शिवहर में ए.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल एवं छात्रावास का निर्माण	425.00	8,50,000 / -	10000 / -	16854 / -	12 माह
10.	रेफरल अस्पताल लक्ष्मीपुर, जमुई में ए.एन.एम. स्कूल एवं छात्रावास का भवन निर्माण	396.81	7,94,000 / -	10000 / -	16854 / -	12 माह
11.	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर में द्वितीय तल पर अतिरिक्त वार्ड का निर्माण	362.09	724000 / -	10000 / -	16854 / -	12 माह

12.	नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल पटना में 350 छात्रों की क्षमता का लेक्चर थियेटर का निर्माण	323.00	6,46,000 / -	10000 / -	16854 / -	12 माह
13.	रेफरल अस्पताल, रानीगंज, अररिया में चिकित्सक एवं नर्सिंग क्वार्टर का निर्माण	180.23	3,60,500 / -	10000 / -	5618 / -	12 माह
14.	अनुमंडलीय अस्पताल, धमदाहा, पूर्णिया में चिकित्सक एवं नर्सिंग क्वार्टर का निर्माण	176.83	3,53,700 / -	10000 / -	5618 / -	12 माह
15.	सदर अस्पताल, किशनगंज में चिकित्सक एवं नर्सिंग क्वार्टर का निर्माण	172.00	3,44,100 / -	10000 / -	5618 / -	12 माह
16.	अनुमंडलीय अस्पताल, मसौढ़ी, पटना में चिकित्सक एवं नर्सिंग क्वार्टर का निर्माण	160.00	3,20,000 / -	10000 / -	5618 / -	12 माह
17.	अनुमंडलीय अस्पताल, पालीगंज, पटना में चिकित्सक एवं नर्सिंग क्वार्टर का निर्माण	160.00	3,20,000 / -	10000 / -	5618 / -	12 माह
18.	जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर में लेक्चर थियेटर का निर्माण	150.75	3,01,500 / -	10000 / -	5618 / -	12 माह
19.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक कार्यालय-सह-आवास भवन, शिवहर का निर्माण	121.67	2,43,400 / -	10000 / -	5618 / -	12 माह
20.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक कार्यालय सह-आवास भवन बिहारशरीफ, नालन्दा का निर्माण कार्य	111.31	2,24,000 / -	10000 / -	5618 / -	12 माह
21.	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलछी, सकसोहरा का भवन निर्माण कार्य	102.67	2,05,000 / -	10000 / -	5618 / -	9 माह
22.	अनुमंडलीय अस्पताल, नौबतपुर, पटना में नर्सिंग क्वार्टर का निर्माण	80.00	60,000 / -	10000 / -	5618 / -	9 माह
23.	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोठिया, सन्हौला, जिला भागलपुर का भवन निर्माण कार्य	77.55	1,55,100 / -	10000 / -	5618 / -	9 माह
24.	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनवर्षा, शाम्हो, जिला बेगूसराय का भवन निर्माण कार्य	77.55	1,55,100 / -	10000 / -	5618 / -	9 माह
25.	रेफरल अस्पताल, बिरौल, जिला दरभंगा का जीर्णोद्धार	76.09	152200 / -	10000 / -	1123 / -	8 माह
26.	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा में सी.टी. एवं एम.आर.आई. मशीनगृह का निर्माण	71.86	1,43,800 / -	10000 / -	5618 / -	6 माह
27.	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगद्वार (अंधराठारी), जिला मधुबनी का जिर्णोद्धार कार्य	71.00	1,42,000 / -	10000 / -	5618 / -	9 माह

28.	नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में सी.टी. एवं एम. आर.आई. मशीनगृह का निर्माण	69.49	1,39,000 / -	10000 / -	1123 / -	6 माह
29.	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर में सी.टी. एवं एम.आर. आई. मशीनगृह का निर्माण	64.50	1,29,000 / -	10000 / -	1123 / -	6 माह
30.	सदर अस्पताल, सीतामढ़ी में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	60.96	122000 / -	10000 / -	1123 / -	8 माह
31.	सदर अस्पताल, अररिया में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	60.61	121300 / -	10000 / -	1123 / -	8 माह
32.	सदर अस्पताल, किशनगंज में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	60.60	1,21,300 / -	10000 / -	1123 / -	8 माह
33.	सदर अस्पताल, मधेपुरा में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	60.37	120800 / -	10000 / -	1123 / -	8 माह
34.	सदर अस्पताल, सहरसा में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	60.37	120800 / -	10000 / -	1123 / -	8 माह
35.	सदर अस्पताल, सुपौल में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	60.37	120800 / -	10000 / -	1123 / -	8 माह
36.	जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर में सी.टी. एवं एम.आर. आई. मशीनगृह का निर्माण	58.20	1,16,400 / -	10000 / -	1123 / -	6 माह
37.	सदर अस्पताल, कटिहार में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	57.95	1,16,000 / -	10000 / -	1123 / -	8 माह
38.	सदर अस्पताल, बेतिया, पश्चिम चम्पारण में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	57.49	115000 / -	10000 / -	1123 / -	8 माह
39.	सदर अस्पताल, वैशाली में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	57.49	115000 / -	10000 / -	1123 / -	8 माह
40.	सदर अस्पताल, खगड़िया में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	57.27	114600 / -	10000 / -	1123 / -	8 माह
41.	सदर अस्पताल, पूर्णिया में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	57.19	114400 / -	10000 / -	1123 / -	8 माह
42.	सदर अस्पताल, सारण में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	57.05	114200 / -	10000 / -	1123 / -	8 माह
43.	सदर अस्पताल, शिवहर में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	56.72	113500 / -	10000 / -	1123 / -	8 माह
44.	सदर अस्पताल, बांका में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	56.65	113300 / -	10000 / -	1123 / -	8 माह
45.	सदर अस्पताल, भागलपुर में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	56.65	113300 / -	10000 / -	1123 / -	8 माह
46.	सदर अस्पताल, बेगुसराय में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	56.51	113100 / -	10000 / -	1123 / -	8 माह
47.	सदर अस्पताल, लखिसराय में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	56.51	113100 / -	10000 / -	1123 / -	8 माह
48.	सदर अस्पताल, मुंगेर में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	56.51	113100 / -	10000 / -	1123 / -	8 माह

49.	सदर अस्पताल, शेखपुरा में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	56.51	113100/-	10000/-	1123/-	8 माह
50.	सदर अस्पताल, आरा, भोजपुर, में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	56.49	113000/-	10000/-	1123/-	8 माह
51.	सदर अस्पताल, बिहार शरीफ, नालन्दा में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	56.48	113000/-	10000/-	1123/-	8 माह
52.	सदर अस्पताल, नवादा में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	56.43	112900/-	10000/-	1123/-	8 माह
53.	सदर अस्पताल, गोपालगंज में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	56.28	112600/-	10000/-	1123/-	8 माह
54.	सदर अस्पताल, सिवान में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	56.28	112600/-	10000/-	1123/-	8 माह
55.	सदर अस्पताल, बक्सर में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	56.11	112300/-	10000/-	1123/-	8 माह
56.	सदर अस्पताल, भभुआ, कैमुर में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	56.11	112300/-	10000/-	1123/-	8 माह
57.	सदर अस्पताल, गया में अन्त्य परीक्षण गृह का निर्माण	56.06	112200/-	10000/-	1123/-	8 माह
58.	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया में सी.टी. एवं एम.आर.आई. मशीनगृह का निर्माण	50.70	1,01,400/-	10000/-	1123/-	6 माह

2. विज्ञापन निर्गत करने की तिथि— 19/05/2014
3. परिमाण विपत्र प्राप्त करने (डाउनलोड) की अवधि एवं समय— से 30/05/2014 को 15:00 बजे अपराह्न तक (सिर्फ वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर)।
4. निविदा प्राप्ति (अपलोड) की अंतिम तिथि एवं समय— 21/06/2014 को 15:00 बजे तक वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर ।
5. निविदा हेतु अग्रधन एवं परिमाण विपत्र की राशि जमा करने की तिथि एवं समय— 23/06/2014 के 15:00 बजे तक बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पाँचवा तल, बिस्कोमान भवन, गाँधी मैदान, पटना के कार्यालय में ।
6. तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय— 23/06/2014 को 15:30 बजे तक वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर ।
7. वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय— बाद में सूचित की जाएगी केवल वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर ।
8. निविदा खोलने का स्थान— निगम के कार्यालय में ।
9. निविदा की वैधता अवधि— 120 दिन (SBD प्रावधान के अनुसार) ।
10. प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है तदनुसार अग्रधन की राशि देय होगा ।
11. ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदक को ई0-टेन्डरिंग के Service Provider के पास पंजीकृत होना होगा, इसके लिए हेल्प डेस्क प्रथम तल, एम/22 बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, रोड नं0-25, श्री कृष्णा नगर, पटना-800020 दूरभाष 0612-2523006, मोबाईल संख्या-9939035696 से संपर्क किया जा सकता है ।

12. प्रत्येक परिमाण विपत्र का मूल्य जो प्रत्येक निविदा के सामने उपर कंडिका-1 में अंकित है लौटाया नहीं जाएगा । परिमाण विपत्र का मूल्य किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा जो BMSICL, Patna के नाम से निर्गत एवं पटना में भुगतेय हो ।
13. वांछित अग्रधन की राशि किसी भी Nationalised Bank द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट अथवा किसी Indian Schedule Bank के द्वारा निर्गत बैंक गारंटी के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा जो BMSICL, Patna के नाम से निर्गत एवं पटना में भुगतेय हो । किसी अन्य माध्यम से समर्पित अग्रधन की राशि स्वीकार नहीं की जाएगी ।
14. कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं शर्त वेबसाईट www.bmsicl.gov.in/www.eproc.bihar.gov.in अथवा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।
15. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने वाले पदाधिकारी को बिना कारण बताए निविदा की तिथि विस्तार या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।
16. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार का Corrigendum/Addendum केवल e-proc के वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा ।
17. बिड प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान संवेदकों द्वारा केवल नेट बैंकिंग के माध्यम से RTGS/NEFT/Debit Card के माध्यम किया जाएगा। संवेदक निर्धारित समय के पूर्व भुगतान सुनिश्चित कर लें। अंतिम समय में नेट बैंकिंग के माध्यम से हुए भुगतान के विलंब हेतु विभाग जिम्मेदार नहीं होगा ।

ह0/—
प्रबंध निदेशक
BMSICL, पटना